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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST0. 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 

„REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „A” PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIEBODZICHAC W 

RAMACH ZADANIA PN. „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ŚWIEBODZICACH 

WRAZ Z OTOCZENIEM” 

ST-0.0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych 

w temacie zadania. 

1.2.  Zakres stosowania ST-0.0. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, 

których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z 

pkt. 1.1. 

 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe: 

 ST-0.0 Wymagania ogólne 

ST-1.0 Pokrycia dachowe 
 

1.3. Zakres robót objętych ST-0.0. 

1.3.1. Postanowienia ogólne. 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i 

rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych 

podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy 

i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 

w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien 

dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 

stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi 

w Specyfikacjach Technicznych.  

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. Możliwe jest 

innych rozwiązań pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

 

 

1.3.2. Lokalizacja robót. 

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Świdnickiej 13 w Świebodzicach  

Wjazd i wejście na teren działki – istniejące bez zmian. 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na interes osób trzecich. 

Obszar oddziaływania inwestycji – dz. nr 319 – wyłącznie działka Inwestora. 

1.3.3. Opis zagospodarowania  

Na terenie działki znajduje się budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława 

Broniewskiego w Świebodzicach.  
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Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – zgodnie z istniejącym 

rozwiązaniem. 

Zasilanie budynku w wodę z sieci miejskiej. 

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. 

Zasilanie budynku w energię elektryczną – z wewnętrznej stacji transformatorowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST-0.0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.  

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 

wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  

przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej. 
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1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i  

stanowiący część jego oferty. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

  przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

 umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

 drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

 urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

 ruch na drodze. 

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w

 realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 

 dzikich zwierząt itp. 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

 budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

 funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość

 konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno 

 – użytkowych. 

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

 jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

 zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w  

 sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

 wydawania  (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497). 

1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji                

 wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano

 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

 normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

 W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)  

 certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę  

 techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

 systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany

 wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

 normatywnym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
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Zamawiającego, tj.: 

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja 

projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

 Projektową dokumentację techniczną zawierająca:  

1/ projekt budowlany  

2/ przedmiary robót,  

3/ kosztorys inwestorski 

4/ specyfikacje techniczne, 

która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

 Projekt organizacji i harmonogram robót  

 Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 

stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja  

powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 

trakcie realizacji robót. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i 

Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym 

stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym 

terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 

roku. 
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1.5.3 Informacje na temat terenu budowy. 

1.5.3.1 Informacje ogólne. 

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej.  

Obiekt wraz z całym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w całości i będzie mógł nim 

dysponować w trakcie realizacji robót 

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 

najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 

3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

4) zapewnienia właściwej wentylacji; 

5) zapewnienia łączności telefonicznej; 

6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 

nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce 

postojowe na terenie budowy.  

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla 

wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:  

       a/ dla wózków szynowych – 4%, 

       b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 

       c/ dla taczek – 10%. 

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na 

budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji 

Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. 

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z 

wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i 

będzie prowadził Książkę obmiarów. 

Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych 

dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 

likwidacji terenu budowy, 

 zabezpieczy teren budowy i jednocześnie umożliwi korzystanie z budynków szkoły i terenów 

przyległych przez użytkowników szkoły. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 

powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na 

własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z 

rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 

cenę kontraktową. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób 

niepełnoletnich oraz pracowników szkoły. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  

opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 

koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 

robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod , będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 

obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

1.5.12. Zezwolenia. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 

władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych 

do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować 

się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i 

badanie robót.  
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1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 

ich przebudowy i budowy. 

1.5.14. Tablica informacyjna. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru, 

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej i pamiątkowe 

jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie przez Wykonawcę 

utrzymywana  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu 

zdemontowana. 

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 

realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

kontraktową. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy 

i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 

1.5.16. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 

roku. 

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
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obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 

geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.19. Wykopaliska. 

Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich odkryciu 

prowadzącego nadzór archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy. 

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie 

z Prawem Budowlanym. 

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

 zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

 zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 

 telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej 

energii elektrycznej. 

Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności 

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca 

rozliczy się z pobranej wody. 

Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

kontraktową. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 

wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

2.2. Kontrola jakości materiałów. 

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

➢ Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na 

koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki należy przewiduje 

się transport w promieniu do 12 km. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem 

sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 

wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 

z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją 

Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że 

są ujęte w cenie kontraktowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

   organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

   sposób zapewnienia bhp, 

   wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 

   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót : 

   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

   rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  
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   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy. 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

 

6.6. Dokumenty budowy. 

1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą          

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należ wpisywać : 

   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

   datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
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   datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

   wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

   daty, okresy trwania i uzasadnienie  wstrzymywania robót na polecenie Inspektora 

Nadzoru, 

   daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót 

do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót, 

   stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych, 

   dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót, 

   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

   dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem 

kto je przeprowadził, 

   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,  

   szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw, 

   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do 

Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

2) Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 

   Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

   Protokoły przekazania terenu budowy, 

   Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

   Protokoły odbioru robót, 

   Protokoły z narad i ustaleń, 

   Korespondencja na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio 
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zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia.  

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni 

robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 

od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m
2
] z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m
3
] z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem 

robót). 

Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 

katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót         

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi  końcowemu. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że 

występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi: 

1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, a w szczególności z: 

 a) Umową, 



ST – 0.0. Wymagania ogólne 21 

 

 

 

Remont pokrycia dachowego budynku „A” 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława 

Broniewskiego w Świebodzicach 
 

 

 b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

 c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 

 e) Ofertą Wykonawcy. 

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 

3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego 

operatu, zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego 

prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego. 

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 

końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

   Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

   Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne). 

   Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał). 

   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 

   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania, 

   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

   oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego, 

   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów 

kontraktowych. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”.  

Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe. 

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za 

jednostki obmiarowe  ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót. 

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

   robociznę bezpośrednią, 

   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  

   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 

wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; 

uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty 

wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i 

utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za 

zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za 

obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty 

związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne, 

   inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte 

szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, 

przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

   utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

   bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym 

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 

przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

10.2. Przepisy prawne. 

Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to : 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi. 


