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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna  ,Wymagania ogolne” odnosiic sdo wymaga wspdlnych,
dotyczicych wykonania i odbioru robot, ktore zostamykonane w ramach zadania:
,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe
z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach istnieacym wylotem W-7/1 do rzeki Petcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

STO okrdla zasad wykonania prac w zakresie o0golnym dla wszystkicbbot okrdlonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integralm cz$¢ dokumentacji dla poszczegoélnych rodzajéw robothdry,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robét zgodnych z pkt.
1.1.

Zbior ten zawiera ej wymienione specyfikacje szczegoétowe:

ST-1.01 Roboty ziemne

ST-1.02 Odtworzenie nawierzchni

ST-2.01 Kanalizacja deszczowa

Przy przebudowie sieci kanalizacji przewidzianot¢gagacy zakres robot:

* dziatania zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

* odtworzenie trasy i punktow wysaia@owych,

* wykopy z wywozem urobku,

* umocnienigcian wykopow,

» podsypka, obsypka i zasypka z piasku,

* monta rurocagow sieci,

* monta urzadzer podczyszczapychscieki deszczowe (separator, osadnik),
» przeprowadzenie wszystkich préb, sprawdze

» oznakowanie trasy ruragow,

 zasypanie wykopdéw z wymiargruntu,

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Terenie budowy — naley przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane- naley przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasniei, Uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budow — nalezy przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegd@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau — take dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej —nalery przez to rozumie pozytywry ocery techniczm wyrobu, stwierdzajca jego
przydatndé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdz. 8.
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Dzienniku budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zasar
okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budowe.

Rejestrze obmiaréw— naley przez to rozumie— akceptowagprzez Inspektora nadzoru ksig z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych g@atnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez &ejagego, niezbdne do przeprowadzania niednych
bada i prob zwihzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoem@dzonych
robot.

Materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@imozne

tworzywa i wyroby nieztdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentgmjojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodndci — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru— naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dofaez sposobu realizacji robot lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie —nalery przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Rekultywacji — nalery przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji admb robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdeindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznpakowych i mcaliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych- naleyy przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Objazdem tymczasowym -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayen do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajicego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robo6t i administrowanie kontraktem.

Poleceniu irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @mtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju poditnym) istniepcego
pofaczenia.

Rysunkach - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéreg
inwestor powierza nadzor nad budpabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostaweadzen
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technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejn@& lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczne Ubytkowanie. Instja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowriektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu dawthnego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotyexe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

Normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inyrasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania rotmatgtawowych w kolejriei
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pisub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacjhnaznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem i§oi jednostek przedmiarowych robé podstawowych.

Robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsazliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspdélnym stowniku zamowieh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rodmudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiepublicznych. Sktada si ze stownika gtdbwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmnz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&ma przedmiotu zamoOwienia przez
zamawiagcych z owczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato giobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowtepublicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna ctoma w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawigggo, upowzniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umawv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy
realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania robo6t, bezpieamdwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows, ST
i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmenistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompty

Na Wykonawcy spoczywa obosziek wytyczenia punktow gidwnych trasy przez upramego
geodet i odpowiedzialné za ochron wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbiokencowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdvawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacltzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektows réznych
brary stanowacych razem caks dokumentacji dla przedmiotowego zadania.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@nzekazane przez ipniera wykonawcy
stanows cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ho jednym z nich § obowhzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeritac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe konieczné&t
skonsultowania ich z projektantem.

Wykonawca nie mae wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i popraw®¥.
przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z dokumentacprojektowy i ST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub ST
I wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamskiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji zadaniaza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innerodki niezlgdne
do ochrony robét, wygody spoteczeoi innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigmh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

- utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzte unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,

— $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zléwni ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem popdefytami i gazami, midiwoscia powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisoOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@mezarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat technicza wydarm przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialébw na
srodowisko.
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Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robét ich
szkodliwagsi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavg@ powinien otrzymé
zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdasych wig&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i urgdzea w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpmviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajicedo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchazenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaimlgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacdrinzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréa zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoegeia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjlelementy byly w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aaizex lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wynikte z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Izyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. RGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy & paistwowe lub odnoszsi¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaciajowny lub
wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ppriowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@odtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&po znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremielowy lgda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@m i Wykonawg ustali wydhzenie czasu
wykonania robat i/lub wysokai kwoty, o ktdn nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovs.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyege proponowanegeérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéi i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane
z dopuszczonegaodta w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych weiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvdieggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniaziymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdow do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopdw w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
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danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcivytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:
- Inzynier kxdzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.
- Jereli produkcja odbywa siw miejscu nienatacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdw do innych robd6t, mite, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyclatenatow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane imaateido czasu, gdydaa one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenrmathowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla baglarowadzonych
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanydzaj materiatu nie nie@ by pazniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6ét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu lkedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzit bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow pagerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyinmiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
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uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu,
nie maze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspelni@ wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych mfeti na osie i innych parametréw techniczny&hodki
transportu nieodpowiadgie warunkom kontraktu na polecenigyniera/Kierownika projektu dgla usungte z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieiaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodei@e dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiddraymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostaa, jesli wymaga tego kdzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Ilayniera/Kierownika projektu dda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkédw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykmeayia rob6t, mgiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaramtog wykonanie robo6t zgodnie z dokumerdagrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/imera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz:$¢ 09Ol opisupca:
— organizagg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawbot,
- organizaa ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposO6b zapewnienia BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robdét,
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— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji dginierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmnaé
zatazom jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkzyimer/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bhdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zgstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi daekumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmredkne, Izynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéégajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamawi@j.
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Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera lkzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaéhwepy przez layniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeust
na pgmie ich wyniki do akceptacji kiyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wik@ami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) Izda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlowradta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdésv.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikaciystemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawigikOw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu mge pobieréd probki materialéw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot
z dokumentagj projektow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylwb dodatkowych badai
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

Polsk Normg lub
aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiddaskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t ldzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd, w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby
poparte wynikami badea wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnygibowiazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
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Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy d@la czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeh¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przead irakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedizone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika @wg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprmeasg w sposob cigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jéioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Igy
udostpnione na kzdezyczenie Iyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych powgj, nastpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €xtaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Zasady okékania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i luUKNR-
ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodniedigo z jednostkami okinymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Ur;adzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez lrzyniera.
Urzdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaa bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposOb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice magoy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi po uptywie okreswkojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbyyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegaicych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigggich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobot dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigéamrem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaeqwzez Zamawiagego w obecrnii Inzyniera
I Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentac;j
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdtpetniagcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboétraegowych lub robét uzupemniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysaooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji
i nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugiahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdétr zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialv okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczhgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednosti obmiarova
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbe uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i
badania skiadage s¢ na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:
— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymo®aewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartc¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obazujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania gido wymagé warunkdéw umowy i wymaga ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione wtarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-%F@zawno-Zdrgj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, teld)565-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.prag@ip.pl



ST-0.00 Wymagania ogolne ) str. 15
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. MikuliczaSwiebodzicach
istniecym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy, dz. nr 54438r. nr 0002 Pefcznica 2

— opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z pos{pu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dzierawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

— tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

— utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét budowlanych powinieraéipv cenie ofertowej koszty zazane m.in. z organizacgaplecza
budowy jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2(pan.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitlicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronee@wpcarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzerntieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p0 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4wm zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mjith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86).

10.2. Rozporadzenia
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoslio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczaniaamaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upoweaionych do wydawania europejskich aprobat techrwyiclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nrpglaz. 401).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposoboéw  deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batdmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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