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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaejghnicznej (SST) as wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjdca podstaw jako dokument
Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopét na zadaniu pod nazw
»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniejcym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdélne dla robot
objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dfgszczegolinych asortymentow robot
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catGé techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego ¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lulsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdow obstuguaprych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuize&na do usugcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecxia organu

wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych, skacy do notowania zdarae okolicznagci zachodacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdtzegazywania poledei innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykoena), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongw@owaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowym og&lu ulazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligze
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szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.141 aboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawiego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwihzanych z ocen jakosci materiatdbw oraz
robot.

1.4.15Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtlych do przejmowania i rozkladania open od

ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana begepaoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierowsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnaeséz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodwpzmi przenikaniem gatek poditga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym areein jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivienia przenikania castek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.17Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.180biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldika dla pieszych i przepust.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okdleny - z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readwniez obejmowd teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.24Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padidezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.27Przedstwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameigéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego palczenia.

1.4.28Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaeghjmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29Przeszkoda naturalna - elemembdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.32Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.33Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.34Teren budowy - teren udepnhiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.35Zadanie budowlane - ¢& przedstiwziccia budowlanego, stanogga odebrg cala¢
konstrukcyjra lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadbo za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdszkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadgiajacym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektows dokumentag wykonawca (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, k#dnWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnda¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy
przez Ireyniera/Kierownika projektu stanowtze$¢ umowy, a wymagania ok¢iene w chaéby jednym z
nich @ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzj
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbienosci, wymiary podane na §inie $ wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiya zgodne z dokumentacprojektovy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazwykazywa& zgodnadé¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneqwamie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie traaealizacji kontraktu,7zado zakd@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdemn drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrésie@nia budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu
robét projekt organizacji ruchu powinien dya biegaco aktualizowany przez WykonawcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu drgaji ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniac w ten sposéb bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpiecz@je Ikda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tr&é¢ bedzie
zatwierdzona przez iyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne;da utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktova.

b). Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgaije,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeeinne srodki
niezlydne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgnirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mgazddéw i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z gnierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaéeerw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tr&é¢ bedzie
zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdaiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasmibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o g¢séniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okgéfajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaczeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaeych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemjeim instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapyé wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladwaz lkedzie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapnWykonawca &dzie
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odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesazk@p w sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawa a wigcicielami nieruchomi i dotyczcych korzystania z wtaskoi i drég
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacmkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bhdzie stosowa sig do ustawowych ogranicge naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i oddym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera/Kierownika
projektu. Ireynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usungete z terenu budowy. Pojazdy powogli¢ nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu budowy i Wykonawceagdizie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgbie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiginno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowakgjym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczhtdre @ w jakikolwiek sposdb zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do spyti, materiatdw lub urgdzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot
i w sposob cigly bedzie informow& Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstania,
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obciazenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanoi¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane g konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegeydania powotanych norm i
przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowono inaczej W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, maoby¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewe@jrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ridnice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozostad o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknydéeterenie budowy gola uwazane za wilasnig
Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa
zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@im i Wykonawa
ustali wydtwzenie czasu wykonania robot i/lub wysékokwoty, o kton nalery zwigkszy¢ cerg
kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawmyirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotygz proponowanegéarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rownieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoddia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposéb ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw zezrodet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhnzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow admnifitpaistwowej i
samorzdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdw pochodgcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymaterialdw, dzieawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to piseran zgod;
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zr6det materiatdw &dzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zteone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpdwio przewartéciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegaiem tego materiatu, albo w okresie diaym, j&li
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgymaganych przez hyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zenoby pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane mstedo czasu gdydoa one wyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olwbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugiov miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw magbyc okresowo kontrolowane przezzmiera/Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodém stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probdteriatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do
akceptacji okréonej partii materiatébw pod wzgllem jakdgci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz
by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniop wspéiprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robot powinien gyzgodny
z ofer, Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowamymaez Irkyniera/Kierownika projektu; w przypadku
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braku ustal®é w wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnéé¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaazyniera/Kierownika projektu.

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronfyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tygnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw paerdzapcych
dopuszczenie spgt do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@& sprzt jak réwniez naprawig lub wymienig sprat
niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduopozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomnyhiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uwyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadazyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgiabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznyc$rodki
transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotickazgodnéé z dokumentagj projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolp¥acowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizem planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostamsungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziattoza ich dokfadngt.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyrziynier/Kierownik
projektu uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jaioa W programie zapewnienia jada@ Wykonawca powinien oksgc¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, a#iheosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumeniggjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeabot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowa¢ wykonania poszczegoinych

elementow robot,

— system (sposoOb i proce@dirproponowanej kontroli i sterowania jalia wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i uegddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedititia wiasciwosci w czasie transportu,

— sSposOb i procedarpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdétro

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrontrok robét i jakaci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zatetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdakumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglane, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okgkjacych procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu hdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bhdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefreli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do
robét badanych materiatéw i dojmi je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone priykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaahwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcaedzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniaetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmaj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowszna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzamlera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbladania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji liyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@a Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pginiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poiyakia, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaqz
Wykonawe;, poprzez mgdzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikbw wlasnych badantrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieta probki materiatdw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to lzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektow i SST. Ma@e réwnie zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadeazalenemu laboratorium. W takim
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przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolvypada i pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mée dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslkg Normg lub
— aprobag techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbaeda
dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmymowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpbuwgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dma czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kryniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika gt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyimera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprdmea st w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikiday Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jg&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycgta zawsze dosgpne dla lyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Ireyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane
zostam poprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na gie.
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Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugdsci i odlegtagci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;j.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvadlereli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice rdiy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wz6r zostanie uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robét.

Odbioru robot dokonuje siynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zymiera/Kierownika projektu. Odbior edzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie piiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior cesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu zak@zenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazorzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaabowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot @agowych lub rob6t uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartag¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostala
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zaiczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robét
wiascicielom uradzen,
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9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nielao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohdtr zwhzanych z usuegciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestzny robot”.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarowa ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgedniaé wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skiadage st na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami,
- koszt oznakowania robot.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 0.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oftome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwyraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgeh zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robaot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaajihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaejchu obejmuje:
(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bodlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi

Zmianami).

1. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznaz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj S wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t przygotowawczych zyganych z pomiarami
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiazujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacbét na zadaniu pod nazw
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaganych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie padoia
obiektow budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtébwne - punkty obiektu budowlanego wyznagzajego zarys w planie.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 1.02.1. ,Wymagania agdlpkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogoine”1jfkt
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST - 0.0.
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektu natestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumaosci okoto 0,50 metra lub tawy.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktow gtéwnych,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istiiej nawierzchni bolce stalovgesdnicy 5
mm i dtugaci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprgtu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektu i punktow wysgiowych naley stosowd nastpujacy
sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia obiektu i jego punktéysekaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadid pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ajgbht 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia obiektu gma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 1.02Mymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kblach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych obiektu i (lub) reperésboczych. Bidy te powinny by usungte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie mevpno by zmieniane przed pogiiem
odpowiedniej decyzji przez fgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej ednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostas
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe
w takim przypadku obgira Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przezyniera.

Punkty gtéwne obiektu mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia oikagace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by
zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robét. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsekonieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznemieidtowej realizacji robot nate do
obowiagzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obitdw i punktéw wysokasciowych.

Punkty gtéwne powinny lyzastabilizowane w sposob trwaly, przyyaiu pali drewnianych lub
stupkoéw betonowych, a ta& dowhzane do punktéw pomocniczych, paaych poza granicrobét
ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) przy obiekcie.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zadanych z wykonaniem obiektu. Jako
repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istriejch budowlach. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezalary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatibdw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzepsiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzdne reperow roboczych najeokreilac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosupiwelacg podwoéjra w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie obiektu.

Tyczenie obiektu naky wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygjo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.
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Obiekt powinien b§ wyznaczony w punktach gtéwnych.

Rzdne punktow gtéwnych natg wyznaczy z doktadnécia do 0,1 cm w stosunku dogdnych
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Do utrwalenia obiektu w terenie najeuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z punktéw gtéwnych obiektu jest dopuszoealylko wowczas, gdy Wykonawca
robét zastpi je odpowiednimi palami umieszczonych poza granot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okéienie granicy roboét), zgodnie z dokumensgajojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétrion miejscach zaakceptowanych
przez lrzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki.
Odlegtas¢ miedzy palikami nalgy dostosowa do uksztattowania terenu.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolnet’ gk
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem obiektu i punktéw
wysokdaciowych naley prowadz¢é wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podaimgmpkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.02Alymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naleprzyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robét).

Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmnae robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1.02.1.n\Myania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robo6t zwgzanych z odtworzeniem obiektu w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrdci podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania rob@jwivje:

- Wznowienie osi obiektow i ustawienie kotkdéw kieramkych.
- Ustawienie faw wysokiiowych i pomocniczych reperow.
— Zabezpieczenie gtownych osi budowli przez wynieisiéch poza olgb robot.
- Wyznaczenie kraedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwszgblonow.
- Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomdow rob@&mainych.
- Wykonanie obmiaréw przgjiowych w czasie trwania robot.
- Niwelacja kontrolna dna wykopu.
— Wyrob potrzebnych palikow, taw i reperéw na okresldwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

NoOokw

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GU83.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajjcej
$cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,

dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

ST-1.02.3
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

ST -1.02.3.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
ST —1.02.3.02. WYKONANIE | ZASYPANIE WYKOPOW.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-1.02.3.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

ST = 7 i OO
 TRANSPORT ..ttt ettt ee e et e e et e e et e e e e
. WYKONANIE ROBOT oottt ettt eee e eee e,

. KONTROLA JAKO SCIROBOT .ottt

. OBMIAR ROBOT .ottt ettt e et et
. ODBIOR ROBOIT ...ttt ettt r e,
. PODSTAWA PEATNOSCI <ottt eaee e
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ooeiveieieeeee e

©CONOUAWNE
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1. Wstp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostarwykonane w ramach inwestycji pod nazw
»Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniejcym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést flpkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét oktiych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy w zakresie:
a) wykonania wykopéw,
b) pozyskiwania gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) zasypywania wykopow wraz z odpowiednim gsagzeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rmngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.4.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.
1.4.6.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.7.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.
1.4.10.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymaltaé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppolazone w obgbie pasa robét
drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robot
drogowych.
1.4.14.Odkitad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieieza) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zwanych z trag
drogows.
1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na
wg wzoru:
|, =L

° pds

gdzie:
O - estasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
Ois - Mmaksymalna gptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MYim
1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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o

60

U =

o

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

di - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
wg Wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjptiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrmoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998.

1.4.18.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 1.02.1. ,\Wymagawoigdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST - 1.02.1 ,Wymagania ogolnd"Ipk.
2. materiaty (grunty)
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wezdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | WyszczegdInl Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki| niewysadzinowg watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj grunty - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina piasz- czysta
- Zwir - zwietrzelina| zwigzta, glina zwgzla,
— pospoika gliniasta glina pylasta zwizta
- piasek gruby |- rumosz - i, it piaszczys-ty, it
- piaseksredni gliniasty pylasty
— piasek drobny — zwir bardzo wysadzinowe
- uzel gliniasty - piasek gliniasty
nierozpadowy| — Pospotka | pyt, pyt piasz-czysty
gliniasta — glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grymgydatne do zasypywania wykopow mdiyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetaa nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdac nadmiarem olpjosci
robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownomej objtosci gruntéw przydatnych zerddet
wlasnych, zaakceptowanych przezyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopdwley wywiezé celem utylizacii.
Zapewnienie terenow na odktad naglelo obowazkdéw Zamawigjcego, o ile nie ok&ono tego inaczej
w kontrakcie. laynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryaasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST — 1.02.1. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazse mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggwcharki, zgarniarki, réwniarki, udzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania og@hke4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego offpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieglransportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (naher

Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad wakic zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 1.Q@&/§magania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny ldywicksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego warteci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0
cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyez réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absobot ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkona ma obowizek takiego
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wykonywania wykopOw, aby powierzchniom gruntu nadaw catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatn&t, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zasgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo
za te czynngi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejych zbiornikbw naturalnych i usdzeh odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja
5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi usizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagiptyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol rob6ét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne” fkt
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegéamdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5, z dokumentagprojektova.

Szczegbln uwag: nalery zwrdci na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wysidéw wodnych.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki Pomiar tama, szablonem, tato dlugaci 3 m i poziomiq lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R
rowow =100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar roOwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadkpPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz w
podiwznego powierzchriipunktach vatpliwych
korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zagpzczenia Wskaznik zag:szczenia okrdaé dla kadej utazonej warstwy

gruntu lecz nie rzadziej miw trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2.Szeroka¢ wykopu

Szeroké¢ wykopu nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokaé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie me r@nic¢ sii od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.
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6.3.4.Rzedne wykopu

Rzdne wykopu nie magréznic¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.
6.3.6.ROWNG¢ korony wykopu

Nieréwndaci powierzchni wykopu ziemnego mierzoneat@metrova, nie mog przekraczéa 3
cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone fat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony wykopu

Spadek podkny powierzchni wykopu ziemnego, sprawdzony przeanipo hiwelatorem
rzgdnych wysokeéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zag:szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien ldyzgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw
dla ktérych nie mgna okrdli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢ wskaznik odksztatcenia
zgodnie z normp PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetrige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelniate wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vifawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracer za obniomg jakose.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.02Mymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawobét obgtych cem jednostkow podano w ST 1.02.1. pkt 7.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 1.Q¥Vimagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrioi podano w ST 1.02.1.. ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnixi objetych cen jednostkova podano w ST 1.02.1.. pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekitgv
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycge wykonania i odbioru robot
ziemnych zwazanych z wykonaniem wykopow i ich fpiejszym zasypaniem, w ramach inwestycji pod
nazwag
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza

w Swiebodzicach istniejcym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,

dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést glpkument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t ofliych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy i obejmuj:

- wykonanie wykopow,

- utrzymanie wykopow,

- zasypanie wykopéw,

- wlasciwe zagszczenie gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe oksétenia zostaty podane w ST 1.02.1.. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 1.02.1.. pkt 1.5.
2. Materiaty (grunty)

Materiat wystpujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize
nawierzchni na wszystkich terenach.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w ST 1.02.1. pkt 3.
4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST 1.02.1.. pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robo6t podano w ST 1.QsktL5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe. Mozliwe
jest zabezpieczenie skarp wykopdw obugdamechanizowansegmentow ptytowa zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopawinoy by¢ bezpdrednio wbudowane w
wykop lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraemnych powinno spetriia
wymagania, dotyegce minimalnej warteci wskanika zagszczenia (), podanego w dokumentaciji
projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem fundamentéw nate je dogsci¢ do wartdci ls, podanych w
dokumentacji projektowe;.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego wzdtwykopdéw w odlegtéci 1 m od krawdzi.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1.. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzegiodngci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolzzgolm uwag: nalezy zwrocic na:
a) sposoOb odspajania gruntdw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.02117 pk
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe naleprzyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robét).
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrnae robot).
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1.02kt 8p
9. podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrioi podano w ST 1.02.1.. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
9.2.1. Cena wykonania:
a)jednostki obmiarowej wykopow w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tdktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun
— ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp oraz nasypow,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— transport gruntu do zasypywania wykopow,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
- rekultywacg terenu.
b) jednostki obmiarowej zasypania wykopow obejmuije:
— ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
- transport gruntu zasypowego na teren budowy,
— zasypanie wykopdw wraz z odpowiednim gggrzeniem,
¢) jednostki obmiarowejcianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- whbicie i wyciagnigcie scianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopow deskisva
10. przepisy zwgzane
Spis przepiséw zwranych podano w ST 1.02.1. pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
$cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,

dz. nr 544 /2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaizszczaniem
podiaza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stambwiviazujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t na zadaniu pod naaw
~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozeftia konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscaclzigd
zachodzi potrzeba wymiany konstrukcji jezdni i wamy podtga gruntowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 1.02.1 ,Wymagania ogolmpdt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne’ pia.

2.MATERIALY
Nie wystpuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod#n powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwaskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyfin,
koparko-tadowarek,
drobnego sprgu do robot ziemnych.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania og@hke4.
4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotyee transportu materiatbw podano w ST 02.03.01, QD oraz
02.03.03 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 1.Q@&/§magania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawienzc
Wczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe
wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankmryta w planie i profilu powinny hky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinnmazliwiadé
nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn oraz
w terenie przez ktory przebiegagieci uzbrojenia podziemnego, na przykiad na pasméach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonamisi byt zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesniby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wiougny w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez hyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzt, czy istniejce razdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckeduych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane r@ne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanienia poziomu w podim
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhnic podtaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetigy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyckdizych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwg
do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Na niewielkich powierzchniach dopuszcza
sie wykonanie eczne.Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnychgligest do tego
przydatny, lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuow@& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia podta (I)

Minimalna warté¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drdog
korpusu ekspresowych Rucleii Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,0
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
Od powierzchni podiza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiee uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zag:szczenia naly oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinieregracza 2,2.

Wilgotnosé¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podlae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipsavinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preefozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne” @kt
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ koryta Col0m

2 | Rownda¢ podiwwna Co20m

3 | RGwnd¢ poprzeczna Col0m

4 | Spadki poprzeczné Co10 m

5 | Zagiszczenie, wilgotnd W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej nk

gruntu podiaa raz na 100m

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by¢ zgodne z dokumentac]
projektow z tolerancj 1 0,5%.
6.2.5.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrdlonych zgodnie
Z normy, BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zaggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniarikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 2.01.1mMbania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.02.yn}abania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w ST 2.01.1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooolilksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i

tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

wn e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,

dz. nr 544 /2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

ST-1.02.4
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

Quowoo~NOTOUILh~hWDNBE

[ —

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-%F@zawno-Zdrdj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, teld)865-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.prag@kip.pl



str. 40

ST-1.02 Odtworzenie nawierzchni )
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. MikuliczaSwiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 5443Br. nr 0002 Pefcznica 2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudaywnawierzchni, w ramach inwestycji pod nazw
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést gokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét oktiych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonuje ¢si zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego <&zkonstrukcji nawierzchni skiadaja s¢ z jednej lub
wigce] warstw nénych z tlucznia i klica kamiennego.

1.4.2.Pozostate oki&enia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - 2.01.1. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogoine”1jik
2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 2.01.1
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-960233:s
— kruszywo famane zwykie: ttucie kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naie uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- tluczea od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \&gbr spérod
wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymaganiatam okreslone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna liyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, élkmeymi dla:
- klasy co najmniej 1l - dla podbudowy zasadej¢z
- klasy Il'i 1l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasamhji naley stosowa kruszywo
gatunku co najmniej 2.
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacR hiniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ihtia, wg PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej niz:

- w thuczniu 35 50

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, niecgj niz: 30 35

2 Nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie gdej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku
masy, nie wjcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metpdy
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku
masy, nie wgcej niz:
-W k“ﬁCU 30 nie bada Q
- W tluczniu nie bada € | pje bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iiitia w zalénosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. | Wihasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub  podbudowapomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:
- w tluczniu
- w klincu 3 4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie 4 5
mniej n:
- w tluczniu i w klhcu
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz: 75 65
- w tluczniu i w klhcu
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wdej niz: 15 25
- w thuczniu i w Klacu
15 20
2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-
12, % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w Klihcu 0,2 0,3
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16,(%
m/m, nie wgcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w Klincu nie bada si nie bada si
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4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy
wg PN-B-06714-26:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy by studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga
3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
OgdIne wymagania dotygze sprztu podano w ST1.02.1. ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennegoipiem wykazé
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,
¢) walcow statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
e) szczotek mechanicznych do usinig nadmiaru klica,
f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich darkowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ofikie4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.02Mymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podioe pod podbudow tluczniowy powinno by przygotowane zgodnie z dokumentacj
projektows.

Podbudowa tluczniowa powinna dyulozona na podlau zapewniajcym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistpod podbudow ttuczniowny
powinna by utozona warstwa odcingga lub wykonane ulepszenie potHo

W przypadku zastosowania pauohity warstva podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
poditaza warstwy odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagstek
drobnych, wyraony wzorem:

Dis <15
85
gdzie:D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej albo
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odgzapcej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramgu podiaa.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedlug zaleae Inzyniera, z tolerancjami okéwnymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowanipodbudowy powinny hkby wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi drogi lub
W inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiivaia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie weby po zagszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po
zag;szczeniu nie mee przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w
dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno I8y roziozone w warstwie o jednakowej grudoh przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Gruldo roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagzszczeniu i zaklinowaniu agireta grubadc¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozkeniu powinno by przywalowane dwoma prZejami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nigejazym nk 30 KN/m. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpa¢z sii od krawdzi i stopniowo przesuwa sie pasami
podiwznymi, czs$ciowo nakladajcymi si w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozposi od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, gspywatowaniu kruszywa grubego
naley roztazy¢é kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimmia kruszywa grubego. Do
zag;szczania nalgy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnid8 kN/m, albo
plytowa zag:szczarl wibracyjma o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kNR/nBrubg¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinnachyaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgwebego
zostaly wypetnione kruszywem drobnymzdie to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowwiea
kruszywa drobnego nafg powtarz& az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&fowarstwg
kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesuré z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierizobd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Wby przywatlowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym ni50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoogiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgk budowlany do rozktadania i zeggczania kruszywa jest vifawy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieAdoym koniecznej do uzyskania wymaganej g&abo
warstwy po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatéw oraz spytzi do rozktadania i
zag:szczania, jakiedula stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi 400 m do 800 m, a dtuggé nie powinna
by¢ mniejsza ni 200 m.
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Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédnego
przez lrzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtawvego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolnel’ gk

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstasivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie witaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach
1i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosé¢ badah

Lp. | Wyszczegélnienie bada Minimalne iloici bada | M@ksymalina po-
na dziennej dziatcgVerzchnia podbu-
roboczej d0\2/vy na jedno badanje
()
1 |Uziarnienie kruszyw
2 |Zawartg¢  zanieczyszcze obcych w2 600
3 | kruszywie
Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
Scieralnag¢ kruszywa 6000

Nasgkliwosé kruszywa i przy kazdej zmianiezrédta pobierania materiatow

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych

4
5
6 |Odporng¢ kruszywa na dziatanie mrozu
-
6.

3.2.Badania wtaciwosci kruszywa

Probki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejng ocen wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robot i
zawsze w przypadku zmiartyodta pobierania materialdw oraz na polecenigiiera. Probki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy, w obecéw Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce nanosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thueczni

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
> ROWNGE podhuzna w sposob cigty planografem albo co 20 m danhal
kazdym pasie ruchu
Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokeciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach
6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubdi¢ podbudowy Podczas budowy: o _
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ky wigksza od szerokei
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
norng BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotviqmy by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub eceijiniz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubd¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sig od grubdci projektowanej o wgcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczep cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spétlmigmagania dotyce ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania 8ocsci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony pr
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM . Wtérny M ¢
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkaosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocijicneerzony ptyt o srednicy 30 cm,
powinien by wickszy od 50 MPa.
Zagzszczenie podbudowy nale uzng& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztaicenizMg do pierwotnego modutu odkszta}ceMlé jest nie wegkszy od 2,2.

MII
= < 22
Ile

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych
od okré&lonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostagmwykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergdioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom #gy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dehie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona
napravg podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gigbokdi¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt
Po wykonaniu tych robét nagli ponowny pomiar i ocena grusm warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnagci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawealpudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.02Mymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Spos6b obmierzania poszczego6lnych robdt ayal@rzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmae robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 1.02Alymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w ST - 1.02.1. ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone jest:

— niezkedne prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem gruzwapaddw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— wyréwnanie istnigjcej podbudowy,

— przygotowanie podia,

— wykonanie warstwy odcinagej,

- reczne profilowanie koryta,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarfgi zanieczyszcze
obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziaren
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
5.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporsc metod,

bezparedni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartsi zanieczyszcze
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. &zaniescieralnégci w bebnie Los

o

Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@achnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utno@dksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie plyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjihtécznej (SST) g wymagania dotyee
wykonania i odbioru robd6t zwzanych z ustawieniem kraanikow betonowych wzdtu jezdni, w
ramach inwestycji pod nazw
,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzgcej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza

w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowaspecyfikacja techniczna (SST) stanowi obgujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojpot obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azanych z
ustawieniem krawznikow 15x30x100:

- betonowych na tawie betonowej z oporem — wzghzdni,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej oporeny giazdach i parkingu.

Krawezniki betonowe bda stosowane woéwczas, gdy nie wszystkie kravki kamienne z
odzysku leda sic nadawaty do ponownego wbudowania oraz tam gdzstaorozebrane krawniki
betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 1.02.1. ,Wymagania ow|pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 2.01.1
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe 15x30x100 + tukowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— beton do wykonania tawy pod kraimwiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikéw betonowych:

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-%F@zawno-Zdrdj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, teld)865-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.prag@kip.pl



) ) ) str. 50
ST-1.02 Odtworzenie nawierzchni

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. MikuliczaSwiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 5443Br. nr 0002 Pefcznica 2

U - uliczne,
2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikow
betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj ,a”",

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikow betonowych, rozedia sk odmiany:
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,

Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prosighkego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow
Tablica 1. Wymiary kragwznikbw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika | kraweznika b h c d r

15 30 .3 min. 12

U a 100 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keemikdw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8! 127
b, h 3] 30

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny ldybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraydzie elementow powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakow betonowych

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze -
Gatunek 1

Wklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w2

mm

Szczerby _ ogranlcz_aqcych pOW|erzchn|enie dopuszczalne

uszkodzenia gorne §cieralne), mm

krawedzi i narazy

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- gkebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Skladowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajoéw, odmian, gatunkow i wiedkb

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniargch
wymiarach: grubg 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéc¢ kraweznika.
Sktadowanie wydcznie na paletach.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikow naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krasnikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,
- §cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z noraPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dadwn marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5],

Cement na podsypkcementowo-piaskogv powinien by cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy B-15, wg PN-B-B622], ktérego skiadniki powinny odpowiatla
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatagginyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgee transportu

Ogdblne wymagania dotysee transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania od@ie4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone na paletach dowolnysrodkami transportowymi.

Krawezniki powinny by zabezpieczone fali lub taémami przed przemieszczenieme Si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gdérna warstiea powinna wystawa poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy naley pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemgtimow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.0®2Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokéci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod ¢guowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton B-15 ré@zelony w szalowaniu
lub bezpérednio w korycie powinien iywyrownywany warstwami i zagzczany. Betonowanie taw
nalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyniema stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas zalewova.

5.4. Ustawienie krav¢znikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikdw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi 12 cm, na zjazdach i
parkingu 4 cm , na przgjiach dla pieszych 2 cm.

Zewrztrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu krawznika
wzmocniona oporem fawy betonowej. Ustawienie krakow powinno by zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 3 do 5 cm po zagzczeniu lub na zaprawie cementowej M-80.

5.4.4 Wypehnianie spoin
Nalezy uktada krawezniki bezspoinowo — dystans gdizy krawgznikami na grub& wypustek
betonowych w czotowejcianie kravgznika.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne” fkt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia krgmikdw betonowych i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi
do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gigbokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadseia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow palprzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przylaenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchytek z dokladioim do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialtéw stosowanych przyawianiu krawgznikow betonowych
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagzczenie podtza powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektova.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokdci  10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci 10% szerokéi projektowane.

c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni fawy sprawdze girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przytazona tata nie mae przekracza 1 cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zageszcezenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prghwyjecia poszczegodlnych ziarn tlucznia, nie powinny palzad na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mge przekracza 2 cm na kade
100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptagacy kraweznika od niwelety[projektowanej,
ktére wynosi 1 cm na kde 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnaé¢ gornej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy goérra powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petma glebokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.02.1.mMbania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.02.1.n\Akyania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapfojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrgi podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikédw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— zasypanie zewttrznejsciany kraveznika i tawy gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&iwonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. todg pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
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8. PN-B-11112
9 PN-B-11113

10. PN-B-19701

11. PN-B32250

12. BN-88/6731-08

13. BN-74/6771-04

14.  BN-80/6775-
03/01

15. BN-80/6775-
03/04

16. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty

drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaanawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagani
badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (RPH ransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
$cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,
dz. nr 544 /2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

ST-1.02.5
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

P OoOoO~NOUTAWNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhteécznej (SST) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kosttiolmowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standvaw@zujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na zadaniu pod nazw
.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonogmej8cm — kolor szary i czerwony.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zorme metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanutbwoch warstwach patzonych ze sabtrwale w
fazie produkgciji.

1.4.2.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST 1.02,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne”lpkt

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paday ST 2.01.1
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikbsikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawniomn jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruboi £ 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonows kostk; brukows o grubdgci 60 mm.
Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dlugdci + 3 mm,
— na szerokéci + 3 mm,
- na grubgci =5 mm.

Stosowa kostki szare czerwone (opaska przy kgawku szer. 40 cm).

2.2.4.Cechy fizyko-mechaniczne betonowych kostek brukdwyc
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Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymataé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zams@nia, wg PN-B
06250 [2]: brak
a) pekniecia probki 5

b) strata masy, %, nie ggej niz
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku d@O0
wytrzymatcci

prébek nie zamganych, %, nie wdcej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, Qlie
wigcej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej n¢ ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiad&
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bate), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsz nasakliwose i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to doparwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 2.01.1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykisk recznie.

J&li powierzchnie § dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne usadlzenia uktadace. Uradzenie sklada ei z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stimcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utaenia.
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Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 1.02.1. ,Wymagania od@he4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone @ na
stanowisko, gdzie specjalne atizenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.02Vymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST 2.01.4 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk
0,99 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa podsyple cementowo-piaskogvw (1:4) Grubéé podsypki po
zag;szczeniu powinna zawiarasic w granicach od 4 do 6cm. Podsypka powinné byilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odcinapca, podbudowa

W przypadku gdy istnigga podbudowa nie ¢dzie odpowiad& warunkom podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, to wowczdery wykorygowa zgodnie z ST 2.01.4. ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” oraz wykona warstwe odcinajca gr. 10 cm zgodnie z
2.01.2 ,Warstwa odcinaga” a take podbudow gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicamge
2.01.2 ,podbudowa z kruszyw stabilizowanych mectamie”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na rénorodnad¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest utaenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada st na podsypce cem — piask.w taki sposob, aby smgzeficdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok.0,5 cm wyej od projektowanej niwelety jezdni ( po
zag:szczeniu),

Po ula@eniu kostki, szczeliny natg wypemni piaskiem, a nagpnie zamiéé powierzchng
utozonych kostek przyzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych, stosujewgibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioieém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypelnienia i za#die
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga piedgnacji - mae by zaraz
oddany do aytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogolne” fkt

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawgziczy producent kostek
brukowych posiada aprolkatechniczg.
Pozostate wymagania okleno w ST 1.01.4 ,Nawierzchnia z kostki brukowejdrewej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi polega na stwierdzeniu zgodob z dokumenta@j projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- glebokaici koryta:

- 0 szerokécido 3 m: +1lcm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacjprojektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtowéci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rowrsai chodnika

Sprawdzenie rowrigi hawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, bioanc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactazeania niwelety nie magprzekraczé + 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz
na kade 150 do 300 fnawierzchni i w miejscach aipliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynegz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1.02.ymdfania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukovkejstki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.02.ymjabania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST 1.02.1. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatédw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakia piaskowego.

o !
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
$cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pelcznicy,

dz. nr 544 /2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

ST -1.02.8

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

P OoO~NOOTAWNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)& wymagania dotyczce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigrgranitowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi ohmwjaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét dla zadaniu podwa

.Przebudowa sieci Iganalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem:
nawierzchni z kostki granitowej 8x11cm i 12x12cmpaaisypce cementowo-piaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpyldostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestoieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest®izEna do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg P
S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostknlennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozrénia sk trzy typy kostki:

- regularn,

- rzedows,

- nieregulara.

Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalntacznikowa.

W zaleznosci od jakaci surowca skalnegaozytego do wyrobu kostki rozedia sk dwie klasy kostki: 1, II.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia st trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkbkostki, rozrénia sk nastpujace wielkdci (cm):

- kostka regularna i erlowa - 12, 14, 16 i 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 81 10.

2.2.2.Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamienngj skaly magmowe, osadowe i przeatmae. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymalaiciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsalowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymaidgciowe Klasa ng}g?
I Il
Wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchym, PN-B-04110
1| MPa, nie mniej ri 160 120 [3]
Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0.2 04 PN-B-04111
2 | wiecej niz ’ ’ [4]
Wytrzymatcai¢ na uderzenie (zwktosé), liczba 12 8 PN-B-04115
3 uderzé, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ wodh, w %, nie wkcej niz 05 1.0 PN-E[):—LS)4101
5 | Odpornd¢ na zamraanie nie bada s | catkowita | PN-B-04102 [2]
2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna tiksztatt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mie ksztatt prostopadkeianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejadznikowej przedstawia rysunek 1.
A - normalna B —atznikowa
a ) b
C o L

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejczinikowej

Wymagania dotyce wymiardw kostki regularnej normalnepcznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejé¢znikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegélnienie (cm) gatunku (cm)

12| 14 | 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12| 14| 14 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18| 21| 24 27 +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej 07
(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 1,0 0,8 '
mniejszy nk
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Nierowndici powierzchni gérnej i ] ] ]

(czota), nie wiksze ni +0,4 +0,4 +0,6
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie i i ] ] 0.4 0.8 08
wieksza ni ' ' )
Nieréwnas¢ powierzchni dolnej ) i i i . .
(stopki), nie wiksza nk +0,4 nie bada si
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez uszkodze Pozostate
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wickszej nS pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dlugét nie powinna przekraczawymiaru wysokdci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mag mie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej ni
pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastatzna ich dtugé¢ nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokdaici kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nasokostki gatunku 1 i naty powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2 ig3 s
niedopuszczalne.
Szerokd¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6 cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna mié ksztalt zblzony do prostopadkeianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gorne;.
Cala bryta kostki powinna miei¢ sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gornej jako posligta
Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztatt kostki ¢gdowej

Wymagania dotycce wymiaréw kostki rgdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szerokd¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6cm.

Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne
i odchytki dla gatunku
Wyszczegolnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 0od12 | od14 | od16 | od18 i i i
y do24 | do28 | do32 | do 36
Stosunek pola powierzchni dolnej 06
(stopki) do gérnej (czota), nie mniej - - - - 0,8 0,7 '
niz
Nieréwndici powierzchni gornej ) ) i i +0,8
(czota), nie wgksze ni 04 *06
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-%F@zawno-Zdrdj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, teld)865-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.prag@kip.pl



str. 67

ST-1.02 Odtworzenie nawierzchni )
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. MikuliczaSwiebodzicach
istniejacym wylotem W-7/1 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 5443Br. nr 0002 Pefcznica 2

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna niiksztatt zblzony do prostopadkzianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie krawydzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szeréika gtebokas¢ nie powinny by wigksze n§
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza gi uszkodzenie jednego naepowierzchni gérnej kostki o gdokaici nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopirstne odchyiki

Wielkos$é Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, nie - - - - 0,7 0,6 0,5

mniejszy nk

Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wiksze ni

Wypukios¢ powierzchni bocznej, w
cm, nie weksza nk

Odchyiki od kta prostego krawgdzi
powierzchni goérnej (czota), w - - - - +6 +8 +10
stopniach, nie veksze nk

Odchylenie od réwnoleggoi
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gornej, w stopniach, nie
wieksze nk

2.3. Krawezniki
Nie dotyczy.
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2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoirwipign by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny tagodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdavymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a dprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarta¢ pytow w kruszywie na podsygkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie z@o
przekraczé 3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupgKcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj, powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250
[10].

Powinna to by woda ,odmiany 1”.

Badania wody nals wykonywat:

- w przypadku nowegérddta poboru wody,

—w przypadku podejrZe dotyczicych zmiany parametréw wody, np. gmenia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin égdginych w nawierzchniach z kostki kamiennej powsirint
stosowana na ggro i odpowiadéd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobathigczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogl6lne wymagania dotycze sprztu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw kcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnyclp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigidowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularr i rzedowa nalezy uktad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitaacpbwierzchng srodka
transportowego. Na tak utonej warstwie naley bezpdrednio uktada nastpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi s¢ luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych iedowych powinno b§
wykonywane bez rzucania. Przyygiu przengnikéw tamowych, kostki regularne i ¢dowe powinny by
podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm irzedowa nalezy ustawi@ w stosy. Kostk nieregulara mozna sktadowé& w pryzmach.
Wysokas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraéza m.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Cementu powinien siodbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wmdczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziameykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie z tlucznia kamiennego to warunki wykaaapodbudowy powinny odpowiadlawymaganiom
zawartym w odpowiednich SST:

- D-03.03.00 Podbudowa z ttucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych nglevykona opask z dwoch lub jednego edu kostki granitowej
8x11cm szerokii odpowiednio 22 i 11cm na podsypce cementowokpiasj oraz tawie betonowej z oporem.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zma stosowa podsypk o wytrzymat@ci na $ciskanie
Rm=10MPa, grubgi 4cm.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktadéa w rézne desenie:

—desé rzedowy prosty, ktory uzyskujeesiprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,

—desé rzedowy ukany, ktéry otrzymuje s przez uktadanie kostki gdami pod litem 450 do osi drogi,
—desé& w jodelke, ktory otrzymuje s przez ukifadanie kostki podatem 450 w przeciwne strony na zkkej
potowie jezdni,

—desé tukowy, ktéry otrzymuje s przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innyetaywych.

Deseé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej poeinby dostosowany do wiellkoi kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zalecaesiuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry pdygen nie wymaga
przycinania kostek przy kraymikach.

Szerokd¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢za2 mm. Spoiny wasiednich redach powinny
sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnaébjednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla raagzenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien dytozony pas poditny z jednego lub dwéch ¢déw kostek o odmiennym
kolorze.

5.5.2.Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna me by¢ uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

—w rzedy ukasne, pod ktem 450 do osi drogi,

—w jodelke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniendylostosowany do wymiardéw kostki. Kostkizuo wysokéci
kostki od 16 do 18 cm powinny byuktadane w rzdy poprzeczne. Kostkrednie o wysokgci od 12 do 14 cm oraz
kostki mate, o wysokii od 8 do 10 cm, magby¢ ukladane w rgdy poprzeczne, w ezly ukasne lub w jodetk.
Uktadanie kostek przy kraxnikach wymaga stosowania kostek regularnyzikowych dla uzyskania mijania
sig spoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki erlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa ukiada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopusziezalldadanie kostek w edy
ukosne lub jodelk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtadici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktéryelisktpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywndci podiaza.
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Szczeliny podtane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szerg&dicoraz pérodku jezdni, jeeli
szerokd¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nezxieni potova szerokdci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowstohowej - na podsypce cementoiweirowej z zalaniem
spoin zapraw cementowo-piaskosy szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej ngiavykonywa nad szczelinami
podbudowy.

Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 8 do 12mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostkg na zaprawie cementowo-piaskowej zma uktadé bez srodkéw ochronnych przed mrozem,zéd
temperatura otoczenia jest*6lub wyzsza. Nie nalgy uktad& kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w
ciagu dnia temperatura utrzymujes siv granicach od 0 do ¥6, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk
nalezy zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwigoligm.

5.5.5.Ubijanie kostki

Sposo6b ubijania kostki powinien dydostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu gpehienia spoin.

a) Kostle na podsypcezwirowej lub piaskowej przy wypetieniu spoitwirem lub piaskiem nalgy ubija
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w pogsy wypetnienie dolnych egci spoin materialem z
podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0cm.

Ulozom nawierzchng z kostki zasypuje si mieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa vgod
i szczotkami wprowadzagsikruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba mamghng oczyéci¢c szczotkami,
aby kada kostka byta widoczna, po czym ngl@rzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si ubijakami stalowymi o eizarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowiagk od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedzi uzupetnieniem spoin i patawoda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzkbsikowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podiuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéa walowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podtanym, postpujac od kraveznikow w kierunku osi, a nagtnie w kierunku poprzecznym.

5.5.6.Wypetnienie spoin

Zapraw; cementowo-piaskogyv mozna stosowé& przy nawierzchniach z kostki kdego typu uktadanej na
podsypce cementowowirowej. Bitumiczy mas; zalewowy nalezy stosowd przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagan@epodsypcewirowej lub piaskowej.
Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoyv powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:

— piasek powinien odpowiadawymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymalai¢ zaprawy nagciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30MPa,

—przed rozpoozxiem zalewania kostka powinna dyoczyszczona i dobrze zwwina wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym,

— glebokads¢ wypelnienia spoin zaprawcementowo-piaskogv powinna wynosi okofo 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipespoiny i tworzy monolit z kostl.

Wypetnienie spoin maszalewova powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych wymaga:

— masa zalewowa powinna odpowiddaymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem magalewows powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebglkas¢ okoto 5 cm,

— bezpdrednio przed zalaniem masa powinna podgrzana do temperatury od 150 do 1800C,

— masa powinna doktadnie wypettispoiny i wykazywa dobr przyczepnét do kostek.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpo wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:

— piasek powinien odpowiadawymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinier¢ bgbficie polewany wog, aby wypeit catkowicie spoiny.

5.6. Pietgnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk
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Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny wypetnione zapraw cementowo-piaskoav polega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchri nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywé& w statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleosci od warunkOw atmosferycznych, nawierzehmalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mana odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe masg zalewows, maze by oddana do ruchu
bezpdrednio po wykonaniu, bez czynim piekgnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypehe piaskiem i pokryte warstwpiasku, mana odda
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypaipiany i po kilku dniach piegnacg nawierzchni ména
uzna za ukaczon.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien byggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgrenych i dopuszczalnych odchytek, podanych w taialh
2,3, 4.
Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego speawdzenie cech fizycznych i wytrzym&mwych
podanych w tablicy 1.
W skfad partii przeznaczonej do badgowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci.
Wielkos¢ partii nie powinna przekraczas00 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badanalezy pobra& w sposéb losowy prélkek sktadajca sie z kostek drogowych w
liczbie:
- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykte nalg przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodsoi partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza siazadanie odbiorcy.
W badaniu zwyklym parti kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzéwna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednegrawdzenia jest wksza od 4, cat parte nalezy
uzna za niezgods z wymaganiami.
W badaniu petnym, pagtikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aalezna za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdze da
wynik ujemny, cad parte naleey uzn& za niezgoda z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wak@nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktdre zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakiwv
pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmgixi z dokumentaqj projektowa oraz z
wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerolmi spoin oraz povdzania spoin i sprawdzeniu zgodnbz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowdgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z j5.5.

Sprawdzenie wazania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysnkd cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegélne kostki. Pod wptywem takiedgrzenia osiadanie kostek nie powinné lbostrzegane.
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6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowsi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédino wymaganiami zawartymi w
p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sto najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dégg@koto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypemienia
spoiny zapraw, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zadesy - réwnie przez sprawdzenie
przyczepnéci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwndici podtuwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni nie powinny przekraéza,0cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bggodne z dokumentacjprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcmi-2cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz + 5cm.
6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5¢cm.
6.4.6.Grubc¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczat 1,0cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamierinpezedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres bada cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czestotliwosé

i pomiarow badan i pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakigryaych punktach niwelety
2 Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych paoktniwelety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km ihamakterystycznych punktach niwelety
4 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubg¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostkikennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghkdisiosci woda

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metod, bezpdredni

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralgsci nasciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawsieralndgci na tarczy Boehmego

. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralgsci kamienia na uderzenie (zyztosci)

. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&amiennej nieregularnej. Wymagania technidzne
badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idaisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw idamisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnonawierzchni planografem i tat

OCO~NOUTA WNPEP

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe?E94. IBDIM - 1994 r.
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