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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ,,A” PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICHAC W
RAMACH ZADANIA PN. ,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICACH
WRAZ Z OTOCZENIEM”

ST-0.0 okresla zasade wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkich robot okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania ST-0.0.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnych z
pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:
ST-0.0 Wymagania og6lne
ST-1.0 Pokrycia dachowe

1.3. Zakres robot objetych ST-0.0.

1.3.1. Postanowienia ogoélne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sa  odnosniki do  stosowanych norm i  standardow. Przywotane  normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie
z obowigzujacymi  regulacjami, normami, standardami i  wymaganiami  okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe jest
innych rozwigzan pod warunkiem spelniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robét.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach

Wijazd i wej$cie na teren dziatki — istniejace bez zmian.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na interes osob trzecich.

Obszar oddzialywania inwestycji — dz. nr 319 — wylacznie dziatka Inwestora.

1.3.3. Opis zagospodarowania

Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 3 im. Wiadystawa
Broniewskiego w Swiebodzicach.

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
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Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej — zgodnie z istniejagcym
rozwigzaniem.

Zasilanie budynku w wode z sieci miejskiej.

Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji miejskiej.

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng — z wewngtrznej stacji transformatorowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte

w ST-0.0. wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenag jakosci
materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i1 pelnowartosciowe, za
wyjatkiem materiatow wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zalagczony do dokumentacji przetargowej.

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
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1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czes¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewdw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
—uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowg:

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
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Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajagce na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (peilna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany
2/ przedmiary robot,
3/ kosztorys inwestorski
4/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji i harmonogram robot

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadniczag 1 W
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie 1
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

VV VY

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny 1 Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym
stanem ,,na miejscu” — dostgpnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegbdlnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania 1
odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
I odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
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1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w obiekcie uzytecznos$ci publiczne;.
Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bgdzie mogt nim
dysponowac w trakcie realizacji robot

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly
nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla
wozkow 1 taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,
b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,.Decyzje¢ o pozwoleniu na

budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji

Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zalozy i

bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych

dokumentéw ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢ ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
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» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie umozliwi korzystanie z budynkow szkoty i terenow
przylegtych przez uzytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje

sie, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnos$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na S$rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i Sciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciag
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona S$rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenic budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdot beda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych
powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w
cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla osob
niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwiagzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
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Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w  trakcie
prowadzenia robot budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, w
pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i1 inne odnosne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych
wladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robot w ciggu 20 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac
si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢c wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.
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1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie

ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablic¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej 1 pamiatkowe

jest uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce

utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu

zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu

realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng

kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
1 przyjmuje si¢, ze jest wliczona w ceng¢ kontraktowa.

1.5.16. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
I odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

Remont pokrycia dachowego budynku ”A » Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Wladyslawa
Broniewskiego w Swiebodzicach




[ST-0.0. | Wymagania ogdlne | 12|

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng 1 budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odr¢bnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego a Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o ich odkryciu
prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i1 postgpowac zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydhuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

» telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej

energii elektrycznej.

Podiaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca

rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng

kontraktowa.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédla szukania materialow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciaggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych materialtbw z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okres$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:
> Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje
si¢ transport w promieniu do 12 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odregbnej
wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Droég celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze
s ujete w cenie kontraktowe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STS, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdéw, robdt, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogodlng opisujacy :

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

» organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» sposOb zapewnienia bhp,

» wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poOszczegdlnych
elementow robot,

» system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

» sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-

kontrolne,
» rodzaje i ilosci $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,

» sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakos$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt posiadaja waznag legalizacje 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nic obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i1 pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadacé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi  przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
I podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,
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date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

wyjasnienia, komentarze i1 sugestic Wykonawcy,

daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora
Nadzoru,

daty zgtoszenia do odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robot
do odbioréw czesciowych 1 koncowego oraz daty odbiorow lub odrzucenia robot,

stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t, majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane na temat sposobOw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem
kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
szczegotowy wykaz wszelkich iloSciowych 1 jako$ciowych czeéci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robo6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

VVVYVYVY

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad 1 ustalen,

Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
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zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdluz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscia do
dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m?] z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalacznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktéorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCL

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

c¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢é danej czeSci robot do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, Ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy

technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) Umowa,
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b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych,
d) Dokumentacja projektowg i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robot 1 wbudowanych materiatbw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego
operatu, zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne 1 ustawowe, jego
prawidtowosc¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie

wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszona warto$¢

wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty :

» Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenf laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia
kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow
kontraktowych.

YV VYV

YV VY
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot
uzupekiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1.,,0dbior koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawg ptatno$ci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnych pozycji Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bgda uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

» robocizng bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i1 innych),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii 1 wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robdt towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» niezbedne oplaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpaddéw, oplaty za
zajgcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, oplaty za
obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, oplaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajg¢cia gruntu i inne,

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objcte
szczegdtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego,

» biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i1
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okres§lone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.
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