SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
$cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach
istniejacym wylotem W-7 do rzeki Pelcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"

ST -0.00
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI
T T T o 1
A (V=T 4 6
S TR 0 - Y 7
L I - T Yo T N 8
5. WyKonywania roboOt..........c e rerercsrereneesrenassessena e s senasesssennsssssenssssssenssssnennnnas 8
6. Kontrola jakosci wykonywania roboOt ...........ccciiiiiiiieeiiiiiiniiiineiiininensnssessssnesesessssnses 9
28T < 0 1 T ] < 12
8. Odbiory robdt i podstawy ptatNoSCi.....ccueeeeeiiiiiiiiiiiieeiiiiiiiiiiiereisessrrrerssssesssessseeessnnnsnes 13
1= I o Yo £ 1TV W] £ Lo T of I S 15
10. PrzepiSy ZWIgZaNE .....cciieeuiiiiruniieiiennsieiinnsieiiemsieiissssisiisssssetesssssstesssssssenssssssessssssssnsssssses 15



ST-0.00 Wymagania ogolne ) str. 1
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. MikuliczaSwiebodzicach
istniepcym wylotem W-7 do rzeki Petcznicy, dz. nr 5443By. nr 0002 Pelcznica 2

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna  ,Wymagania ogolne” odnosiic sdo wymaga wspdlnych,
dotyczicych wykonania i odbioru robot, ktore zostamykonane w ramach zadania:
,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istniegcym wylotem W-7 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Petcznica 2"
STO okrdla zasad wykonania prac w zakresie o0golnym dla wszystkicbbot okrdélonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integralm cz$¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajéw robothdry,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robét zgodnych z pkt.
1.1.

Zbior ten zawiera ej wymienione specyfikacje szczegoétowe:

ST-1.01 Roboty ziemne

ST-1.02 Odtworzenie nawierzchni

ST-2.01 Kanalizacja deszczowa

Przy przebudowie sieci kanalizacji przewidzianot¢g@agacy zakres robot:

* dziatania zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

* odtworzenie trasy i punktow wysala@owych,

* wykopy z wywozem urobku,

* umocnienigcian wykopow,

» podsypka, obsypka i zasypka z piasku,

* monta rurocagow sieci,

* montea urzadzer podczyszczapychscieki deszczowe (separator, osadnik),
» przeprowadzenie wszystkich préb, sprawdze

» oznakowanie trasy ruragow,

 zasypanie wykopdéw z wymiargruntu,

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Terenie budowy — naley przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane- naley przez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasniei, Uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budow — nalezy przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegd@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau — take dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej —nalery przez to rozumie pozytywry ocery techniczm wyrobu, stwierdzajca jego
przydatndé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdz. 8.

Dzienniku budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
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obowiazujacymi przepisami, stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zasar
okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budowve.

Rejestrze obmiaréw— naley przez to rozumie— akceptowagprzez Inspektora nadzoru ksig z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych g@atnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez &ejagego, niezbdne do przeprowadzania niednych
bada i prob zwihzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoem@dzonych
robot.

Materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@imozne

tworzywa i wyroby nieztdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentgmjojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodndci — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru— naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotygez sposobu realizacji robot lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie —nalery przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca autorem dokumentac;i
projektowej.

Rekultywacji — nalery przez to rozumieroboty magce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji badmb robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumie czs¢ obiektu budowlanego zdeindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznpakowych i mcaliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych- naleyy przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Objazdem tymczasowym -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayen do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajicego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

Poleceniu irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego @mtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju poditnym) istniepcego
pofaczenia.

Rysunkach - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyi i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéreg
inwestor powierza nadzor nad budpabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostaweadzen
technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejn@ lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
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zabiegbw konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczne Ubytkowanie. Instja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowriektadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu dawthnego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotyexe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spétroaoty budowlane.

Normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInyrasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania rotmatgtawowych w kolejriei
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pisub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacjhnaznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych robé podstawowych.

Robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsazliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspélnym stowniku zamowieh — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rodmudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoOwiepublicznych. Sktada si ze stownika gtdbwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmnz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&ma przedmiotu zamoOwienia przez
zamawiagcych z owczesnych Ratw Cztonkowskich UE stato giobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowtepublicznych przewidziato oboazek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna ctoma w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawieggo, upowzniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umawv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy
realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania roboét, bezpieamdwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows, ST
i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmenistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompty

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wytyczenia punktow gidwnych trasy przez upramego
geodet i odpowiedzialné za ochron wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbiokencowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdvawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacltzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektows réznych
brary stanowacych razem cakg dokumentacji dla przedmiotowego zadania.

1.5.3. Zgodnd¢ robdt z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@nzekazane przez ipniera wykonawcy
stanows cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ho jednym z nich § obowhzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeritac

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obpwe konieczné&t
skonsultowania ich z projektantem.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i popraw®¥.
przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiglalzgodne z dokumentacprojektowy i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych
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dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub ST
I wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamskiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji zadaniaza
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innerodki niezlgdne
do ochrony robét, wygody spoteczeoi innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigeh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cerg Umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

- utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzte unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdiojazdowych,

— $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zléwni ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem popaefpytami i gazami, midiwoscia powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgagprzepisoOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg@ przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemgisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@mezarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialébw na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robét ich
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szkodliwagsi¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavg@y powinien otrzymé
zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdasych wig&cicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i urzgdzea w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpmviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicedo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposaiglgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacdrinzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréa zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpoegeia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjlelementy byly w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aaizex lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wynikte z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez lzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. RGwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaha norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy & paistwowe lub odnoszsi¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaciajowny lub
wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich pprmowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@odtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&po znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremielowy lgda uwazane za wilasmg Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@m i Wykonawg ustali wydhzenie czasu
wykonania robat i/lub wysokai kwoty, o ktdn nalery zwigkszy¢ cerg kontraktowvs.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyege proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéi i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialty uzyskane
z dopuszczonegaodta w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych weiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvdieggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniaziymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdow do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopdw w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobRi materiatobw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagtujace
warunki:
- Inzynier kxdzie miat zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.
- Jereli produkcja odbywa siw miejscu nienatacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdw do innych robd6t, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyclatenatow zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane iaateido czasu, gdydaa one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenrmathowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla baglarowadzonych
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanydzaj materiatu nie nie by pazniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu lkedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidokyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzit bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow pagerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu,
nie maze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacheyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych mfeti na osie i innych parametréw techniczny&hodki
transportu nieodpowiadgie warunkom kontraktu na polecenigyniera/Kierownika projektu dgla usungte z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieiaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramiddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostaa, jesli wymaga tego kdzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu dda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykmeayia robot, mgiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaramtog wykonanie robo6t zgodnie z dokumerdagrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/imera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz:$¢ 09Ol opisupca:
— organizagt wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawbot,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposOb zapewnienia BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakds wykonywanych robdét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baad,
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- sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji dginierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, walytania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazom jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyimer/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bhdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zgstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@daich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmredkne, Izynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéégajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa Zamawi@j.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawe do badé wykonywanych przez
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Inzyniera lkyda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaahwepy przez layniera/Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeust
na pgmie ich wyniki do akceptacji kiyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) Izda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlowradta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdésv.

Inzynier/Kierownik projektu, po uprzedniej weryfikacjystemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawigikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu mge pobieréd probki materialéw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot
z dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylwb dodatkowych badai
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsk Normg lub
aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiddaskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumestywvymagane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t ldzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd, w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby
poparte wynikami badea wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbgda dostarczone przez
Wykonawe, Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnygibowiazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i byda dotyczy przebiegu robot, stanu
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bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy d@la czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeas irakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedizone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika @wag Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprmeasg w sposob cigty w jednostkach przgjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jéioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Igy
udostpnione na kzdezyczenie Iyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych powgj, nastpujace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
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— protokoly z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dtda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €taicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okékania ilosci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i luUKNR-
ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodniedig® z jednostkami okienymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez lrzyniera.
Urzdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaa bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposOb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lezda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotalkee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice magoy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazgodniony z laynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi po uptywie okreswkojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigggich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. @dhiobot dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidéamrem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaeqwzez Zamawiagego w obecrnii Inzyniera
I Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przecdionych
dokumentéw, wynikoéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzbtpetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboétraegowych lub robét uzupemnigych w
warstwie scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniehiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji
i nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
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ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

- dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiagaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugiahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdétr zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialv okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczhgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednosti obmiarov
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbe uwzgédniac wszystkie czynnei, wymagania i
badania skiadage s¢ na je] wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:
— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartc¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obazujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania gido wymagé warunkdéw umowy i wymaga ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione wtarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
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uzgodni@ wynikajacych z pos{pu robot,
— ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
— optaty/dzierawy terenu,
— przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
— tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,
— utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
- usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét budowlanych powinieraéipv cenie ofertowej koszty zazane m.in. z organizacgaplecza
budowy jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeeénplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2(pan.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronee@wpcarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzerntieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4p0 zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mjih (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86).

10.2. Rozporadzenia
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoslio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upoweaionych do wydawania europejskich aprobat techrwyiclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).
— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecéstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nrpglaz. 401).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobdéw  deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batdmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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