

GMINA ŚWIEBODZICE
58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
NIP 884-23-65-249
REGON 890718337
ZP.271.7.2019

Świebodzice, 13.09.2019 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

dotyczącego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. : „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej”.

W dniu 13.09.2019 r. o godz. 10:30 Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący	- Jadwiga Olesińska-Malinowska
Zastępca	- Rafał Piaseczny
Członek	- Joanna Szynalska
Członek	- Benita Kramarz
Sekretarz	- Łukasz Kurpisz

w obecności Wykonawców (wg dołączonej do protokołu listy obecności) dokonała otwarcia ofert i podała do wiadomości następujące ustalenia:

1. Komisja stwierdza, że w wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty, które w stanie nienaruszonym przedłożono komisji.
2. Komisja stwierdza, że po wymaganym terminie nie wpłynęły dodatkowe oferty.
3. Komisja otworzyła oferty złożone w terminie i w części jawnej nie odrzuciła ofert.
4. Przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie zadania – **2 536 995,54 zł brutto.**
5. Przed otwarciem ofert podano kryteria oceny ofert:
Cena brutto – 60%
Gwarancja jakości i rękojmia – 40%
6. Komisja odczytała nazwę i adres Wykonawcy, datę złożenia oferty oraz proponowane przez Wykonawcę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji jakości i rękojmi.
7. Komisja przyjęła do dalszego postępowania następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja jakości i rękojmia
1.	<p>KONSORCJUM FIRM:</p> <p>Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane SAWREM sp. z o. o. sp. k. Ul. Gen. Rota Roweckiego 115B 52-232 Wrocław</p> <p>Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo budowlane SAWREM sp. c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński Ul. Koskowska 10 59-220 Legnica</p>	<p>4 243 500,00 zł (Zadanie 1- 2 345 000,00 zł, Zadanie 2- 1 898 500,00 zł)</p>	84 miesiące
2.	<p>Zakład Ogólnobudowlany MIAR-BUD Ryszard Miara Ul. Świdnicka 16 58-303 Wałbrzych</p>	<p>3 300 000,00 zł (Zadanie 1- 1 400 000,00 zł, Zadanie 2- 1 900 000,00 zł)</p>	84 miesiące

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący - Jadwiga Olesińska – Malinowska
2. Zastępca - Rafał Piaseczny
3. Członek - Joanna Szyńska
4. Członek - Benita Kramarz
5. Sekretarz - Łukasz Kurpisz

.....
Przewodniczący

Szyńska

Kramarz

Kurpisz

ZATWIERDZAM:

13.03 2019r.

(DATA)

Osga

(PODPIS)