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ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

~Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. tacznej 49 w Swiebodzicach”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robdt w zakresie robét
ogdinobudowlanych oraz robdt dotyczacych urzadzenia zieleni. Przedmiotem niniejsze] specyfikacii
technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robot przy ,Projekcie budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu przy ul, £3cznej w
Swiebodzicach”,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine przy wykonaniu nizej wymienionego
zakresu rohdt:

1. Modernizacja istniejgcej nawierzchni z kruszywa kamiennego z chrzezem z kostki granitowej.
2. Wykonanie obrzeza trawnikowego.

3. Renowacja istniejgcego trawnika

4. Sadzenie drzew i krzewow.

5. Sadzenie roslin zielnych

6. Usuniecie czesci drzew i krzewdéw.

7. Pielegnacja istniejacych drzew i krzewdw.

8. Monta2 elementéw matej architektury: tawki —~ 2szt, kosze na smieci - 1szt, drewniany trejaz - 1szt,
drewniana altana — 1szt, hustawka waika — 1szt, hustawka bujak — 2szt, stojak na rowery - 1szt

1,3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszagcych i robdt tymezasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania mole wystapic podcias
wykonania robét podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robot tymcezasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:



- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do  wykonania  robot podstawowych  zalicza  sig:

Opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych, prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie 2
kosztami utylizacji powstalych odpadéw, koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego
sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego wbudowania, dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie
wynikaja z technologii robét, opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

1.4, Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyinymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwall na
whasny koszt. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy/kierownika robét o przyjeciu obowigzkow

1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy:

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do dokonania zgloszenia o gotowosci do odbioru koricowego prac:

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie opfaty i koszty zwigzane z organizacja
budowy.

1.4.4 Dokumenty budowy

1.4.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
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opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Rozliczenie nastepowato bedzie w oparciu o pozycje znajdujace sie w przedtozonym Zamawiajgcemu
harmonogramie rzeczowo-finansowym, Harmonogram rzeczowo finansowy zatwierdzany bedzie przez
Zamawiajgcego. Stopieri zaawansowania prac bedzie potwierdzany w protokolach odbioru czesciowego
przez Inspektora Nadzoru, Stanowi¢ on bedzie podstawe wystawienia przez Wykonawece faktury czesciowej.

1.4.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyiej:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.4. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona drodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzle podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

. érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznyimi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
. mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie sluzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych
przepiséw.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy
oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopaine bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Whylacznie w zakresie instalacji o ktérych poinformowany zostal przez
Zamawiajacego/Inwestora. Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzle na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonaweg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Sednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.9.0graniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczert naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
{ponadnormatywnych). Wykonawca o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
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1.4.10. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ. Plan BIOZ bedzie sporzadzany wytacznie w sytuacji w ktdrej
wymagaly bedj tego odpowiednie przepisy prawa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy, w szczegdinosci wynikajgcych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 2z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczerstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

. bariery na obrzezach rusztowan,

. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
. pasy bezpieczenstwa dlza osdb pracujgcych na wysokosci,

. porecze zahezpieczajace przed upadkiem,

. wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

1.4.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zgtoszenia do odbioru koricowego prac. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego robdt. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych CPV

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatnodé do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu
na podstawie badad, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktdrych wiasciwoséci réznig sie od okredlonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacla wyrobdéw - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostac
zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujacy.
Certyfikat na znak bezpieczeristwa - dokument wydany przez akredytowany jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzeiony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, e dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i $rodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji | wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong Polska Norma lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oéwiadczenie producenta (dostawey), stwierdzajacego na wiasng odpowiedzialnosé,
e wyrob, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji - s3 zgodne z okresiong Polska

Norma, aprobatg techniczna lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wlasciwy
organ w sposoh uniemozliwiajacy wymiane stron,

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach,
ktére beda peini¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego
przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszelkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych
znaczenie dla oceny technicznej prawidtowoséci wykonania robdt. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostgpnianie osobom uprawnionym do kontroli
budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor_{bezposredni) osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowg | bedaca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdw inwestora nalely
zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o
zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkdw finansowych
na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i
inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestyciji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzory - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastgpczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w  procesie realizacji inwestycji.

Nadzér budowlany- sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
J wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

. kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
. kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
. badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzdr nad budowa powierzony przez inwestora osobie {osobom) majacej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér
inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli
jakoéci i iloéci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzert technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu
budowianego. W szczegdinosci Nadzdr inwestorki odpowiedzialny jest za akceptacig whioskow
materiatowych przedktadanych przez wykonawce. Nadzdr inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowg, ale
moie byé réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora,

W zakresie powierzonych czynnosci Nadzow Inwestorki zobowigzany jest:

a. Niezwlocznego dokonywania odbioréw robét zanikowych, nie péiniej niz w terminie 48 godzin od
daty zgtoszenia przez Wykonawce

b. Niezwiocznego dokonywania odbioréw przejéciowych, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce

¢. Niezwtocznego dokonywania odbioru koricowego robét, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce,

d. Niezwlocznego dokonywania analizy i akceptacji wnioskéw materiatowych zgloszonych przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty zlozenia wniosku.

e. Dopuszcza sie skladanie wnioskéw zawartych w punkcie ,a” do ,d” 2a pomocy poczty
elektronicznej. Strony przekaza informacje o adresach e-mail dia celéw niniejszej korespondenci nie
pézniej niz na pierwszej naradzie koordynacyjnej.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci-
Pomiaru robdt dokonuje Wykonawca-ktéry na tej podstawie dokonuje szacunkowego okreslenia wartosci
rob6t oraz stopnia zaawansowania prac. Przedmiotowe stanowi¢ bedzie podstawg do sporzadzenia
protokotu etapowego odbioru robdt bedacego podstawa rozliczenia etapowego prac. W szczegdlnosci
okredlane w ten sposéb bedzie procentowe zaawansowanie catosci wykonanych robot.

Ochrona érodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

. racjonalne ksztattowanie srodowiska,
. racjonalne gospodarowanie zascbami przyrodniczymi,
. przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wplywom na drodowisko, powodujacym jego

zniszezenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub  charakteru elementow
przyrodniczych,
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. przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy {robét budowlanych) - stuzy do rozliczania przejéciowego {etapowego) zadania. Odbidr
czesciowy sporzadzany jest w oparciu o okredlany przez Wykonawce procentowy stopieri zaawansowania
prac do ktérego wnosi uwagi inspektor nadzoru.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajace wymagania oraz okreslajace metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresle bezpieczeistwa, podstawowych cech jakosciowych, gléwnych
parametréw oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robdt - opracowanie wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robét wynikajacych z zakresu robot oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub nakfadow
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny lub kalkulacji whasnej. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych -opracowanie zawierajgce zbiory wymagai w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, obejmujgce materialy, wykonanie poszczegdinych robdt oraz okreslenie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaruy.

Tablica informacyina - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych | okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterki-drobne uchybienia w jakoéci robdt i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy lub w warunkach podpisanego protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego nieprawidtowosci fizyczne wykonanych
robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktdére zmniejszajg ich uizytecznosé ze wzgledu na cel
okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczeristwa - zastrzefony znak przyznawany z2godnie 2z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia.

1.7.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora/ Kierownika.
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1.7.1.Dockumentacja projektowa

Dokumentacje stanowi projekt wykonawczy sporzadzony na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w oparciu o Koncepcje Zagospodarowania Terenu wykonana przez dr Elzbiete Szopiriska. Dokumentacja
zawiera czes¢ opisowq oraz czesé rysunkowsa, oraz zostala wykonana zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.7.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz umowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robdt wykonane zostaty na podstawie
umowy oraz stanowig jej czesé.

Okreslone w dokumentacji warunki 53 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawea w przypadku bteddw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, po ich wykryciu winien natychmiast powiadomid
Zamawiajgcego, ktory podejmie wspédlnie z wykonawcy decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieinosci, wymiary podane na pismie beda wainiejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Przypadku rozbienosci w Hosci materiatéw okreélone
pomiedzy legendy a rysunkiem, wigzgce sq ilosci okreslone w legendzie. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy wraz z materiafami réwnowainymi beda zgodne z dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
wzorcowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji i
réwnowaznosci. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ rownowaine i wykazywa¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7.3, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane 2 wykonywanymi robotami aby moc przestrzegac tych postanowier podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie wypelnia¢ wymagania prawne odnosnie do
znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w razie koniecznosci bedzie informowacd
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolert i inne odnoéne dokumenty,
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych nie obejmujg Wykonawce, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora lub kiedy bedg rozwigzaniami autorskimi
na potrzeby realizacji projektu.

14



1.7.4.Réwnowaznos¢ norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa paristwowe lub
odnosza sle do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwnie: stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy {ub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika.

1,7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwaiane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Jezeli w wyniku tych poleced Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapia opdinienia w robotach,
Zamawiajacy na podstawie wniosku ztoionego przez Wykonawce przedtuzy termin wykonania prac jak
réwniez pokryje koszty prowadzenia prac archeologicznych i towarzyszacych (w tym kaszty zabezpieczenia
palcu budowy na okres prowadzenia prac) w oparciu o kosztorys dostarczony przez Wykonawce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wiasciwoéci wyrobdw i materiatow

2.1.1. Witasciwosci | parametry podstawowych materiatéw

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagari podstawowych, okreslonym w art. 5 ust.1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane-dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA: , W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materia/dw
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materialdw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiadal cechom
technicznym i jakosciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej"

Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace wyrobdw.
Wymagane do zatwierdzenia informacje to deklaracje zgodnosci, karty techniczne wyrobéw i inne dostgpne
dla danego materiatu wyroby. Wykonawca nie musi sktada¢ wniosku do akceptacji materiatow
zastosowanych w projekcie.
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2.1.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materiat z demontazu {tawki) zostanie przewieziony oraz ponownie zamontowany w miejscu wskazanym w
projekcie budowlano-wykonawczym. Jezelt humus i nadkfad ziemi bedg czasowo zdjete z terenu, to bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Kierownika. Wykonawca moze prowadzic inne prace ziemne na terenie budowy.

2.2 Wymagania dotyczgce przechowywania wyrobéw i materiatdw

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw. Material szkotkarski nalezy
odpowiednio przechowywaé. Nalezy unikaé nadmiernego wystawiania na slofce, mréz wiar oraz
zabezpieczyé przed zalaniem lub przemoczeniem. Szczegdlne naleiy zwrdcié uwage na przechowywanie
rodlin z odstonieta bryla korzeniowa, gdy? ich korzenie szczegdlnie narazone sq na dziatanie czynnikdw
zewnetrznych. W przypadku przechowywania materialu roslinnego przez kilka dni, nalezy utoiy¢ je w
miejscu zacienionym, zabezpieczyé przed wysychaniem lub zadotowac.

2.3 Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewoionych materiatow. Na liczbe i wielkosé
ewentuainych uszkodzern wyrobéw duzy wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposdb
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaiznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczend podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
$rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazddéw oraz zakresu ich
niezhednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej
skrzyni {adunkowe], zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zaslonami zabezpieczajacymi wysypywanie
sie fadunku na droge.

Materiat roélinny naleiy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem. Nalezy odpowiednio dobraé sposdb
opakowania roslin by nie dopuscié do uszkodzeri mechanicznych podczas zatadunku, przewozu czy
wyladunku.

2.4 Wyragania dotyczgce warunkow dostaw wyrobow i materiatéw

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektdw konstrukcyinych, materialowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiggnaé parametry techniczne podane przez
producenta, oraz e spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny 2a osiagnigcie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdw (towaréw, urzgdzen) i
za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzern dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powstaé w
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okresie gwarancji. W przypadku nie osiagniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uiyciem wadliwych materialéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen)
wykonawca na wiashy koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby speiniaty ustalenia w tym
zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja wad nastapi w oparciu o propozycje
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego o©
proponowanych czynnosciach naprawczych. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obciazaé zamawiajacego. Wykonawea w whasnym zakresie i
na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowar jakie wystapity z tytutu
dostawy wadliwych materiatow.

2.5Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobdw | materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uiyte
do robdt, byly zabezpleczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakosé i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie w miejscach
wyznaczonych do tego celu przez Wykonawce. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw,
mniejszej niz:

3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

Sm - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, iecz nie przekraczajacym 15kV,

10m - dla linii o napieciu zhamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV, 15m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym HOkV, 30m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sig w
sposob wykluczajacy przemieszezanie ich nad ludZmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowiazany opuséci¢ kabine. Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia. Jesli w wymaganiach producenta badZ w
aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 5 m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny byé uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 30
warstw.

Odleglosé stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowari 5 m- od stalego stanowiska pracy
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Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ptoty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnych lub scian obiektu budowlanego.

Materiat zielony, jesli nie bedzie mogl zostaé posadzony po przetransportowaniu na teren budowy, nalezy
zadotowaé w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

2.6 Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilociowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworey. Odbidr materiatéw przed wbudowaniem wykonuje branzowy
Inspektor nadzoru, Przyjgcie materiatu zielonego powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem.

2.7 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i
zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. Sprzet bedacy
wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa. $rodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z péin. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195- 1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
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6.2.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong moiliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejseu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru,

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielié mu
niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt,

6.5.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ie zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm craz dyrektyw unijnych, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci 2

— Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskie)
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre speiniaja wymogi SST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez S5T, kaida partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

b) Pozostate materialy | produkty wykonane przez Wykonawce w oparciu 0 materiaty posiadajace deklaracje
zgodnosci z polskg normag lub inne dokumenty potwierdzajace ich jakosé.
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7 WYMAGAN!A DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien przed tym terminem,

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako protokét
zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanow! harmonogram robdt roczny.
Zamawiajacemu przez Wykonawce na ktérym w formie % zapisy stanu zaawansowana robét wykonawca
bedzie okreslat stan realizacji prac podlegajacych rozliczeniu przejsciowemu. Tak Wykonany obmiar stanowi
podstawe do ziozenia faktur przejéciowych.

Wyniki obmiaru beda przez Wykonawce przedstawione w formie tabelarycznej jako protokot
zaawansowania prac. Podstawe podziatu na jednostki obmiarowe stanowi harmonogram robét roczny. Stan
zaawansowania prac zatwierdza Inspektor. Tak Wykonany obmiar stanowi podstawg do ztozenia faktur

przejsciowych.

7.2.Doktadnoéé obliczen

Wyliczona ilo$¢ robdt zaokragla sie do 1% zaawansowania robodt okreslonych szacunkowo przez Wykonawcs.

7.3.Urzadzenia i spr2et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeleli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé waine
$wiadectwa legalizacji.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.  Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu nie
jest prowadzony z powodu ryczattowego charakteru robdt. Prace zanikajace po zakryciu uznaje sig za
wykonane w catosci tj. 100% zaawansowania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beds wykonane w sposob zrozumialy | jednoznaczny.
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8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiordw rohdt

Odbidr robét éciéle okreélony w umowie nr ZP.272.19A.2017 podzielony zostal na nastepujace etapy:

- odbiér dokumentacji projektowej, polegajacy na ocenie przyjetych rozwiazan projektowych i po
wprowadzeniu ewentualnych zmian oraz zatwierdzeniu ich przez Zamawiajacego;

- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i jakosci robét, ktérych
ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu zaméwienia;
- odbidr robdt budowlanych,

- koricowy odbidr robét budowlanych,
- odbidr kohcowy obiektu,

--odbidr koricowy przedmiotu umowy,
- odbidr pogwarancyjny.

Odbidr koricowy danego obiektu jest réwnoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu odbieranego zadania.
Zamawiajacy ponosi od tego momentu wytaczng odpowiedzialno$é za przekazany obiekt jak réwniez swoj
bieg rozpoczyna udzielona Zamawiajacemu gwarancja, bez znaczenia kiedy odbedzie sig odbidr catosci

zadania,

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikowych iub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem, umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie robét zanikowych oraz ulegajacych zakryciu powinno
nastapié¢ nie péiniej niz 2 dni robocze od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru nie dokona odbioru robot zanikowych w zakresionym specyfikacja terminie, uznaje sig, ze
roboty te zostaly przez Zamawiajacego odebrane.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosc wykonanych czeéci robot. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje sie wg zasad okrestonych w umowie z Zamawiajacym. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy
wraz z Inspektorem Nadzoru w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty powiadomienia o gotowodci do
odbioru etapowego przez Wykonawce. Odbidr czgsciowy dokonuije sie wpisem do dziennika budowy oraz
potwierdza protokolarnie. Skuteczne przeprowadzenie odbioru czedciowego nie wymaga od Wykonawcy
dostarczenia dokumentacji odbiorowej (tj. deklaracie zgodnosci, certyfikaty, aprobaty, inwentaryzacja
powykonawcza, préby i badania, itp.). W trakcie odbioru czesciowego strony sprawdzajg jedynie faktyczny
zakres wykonanych prac w oparciu o szacunki wskazane przez Wykonawce, W przypadku, gdy inspektor
nadzoru nie dokona odbioru czesciowego robot w zakreslonym specyfikacja terminie, uznaje sie, ze roboty
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te zostaly przez Zamawiajacego odebrane a Wykonawca uzyskat uprawnienia do zfozenia faktury
przejiciowej (czesciowej).

8.4.0dbidr ostateczny robdt

8.4.1.2asady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci. Zakoriczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego | Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odhidr ostateczny rohbidt
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, jednak nie pdiniej niz w przeciggu 7 dni od daty
dokonania przez Wykonawce zgloszenia o gotowosci do odbioru {daty dokonania wpisu w dzienniku
budowy, daty nadania stosowanego pisma). Kierownik budowy przekaie Inspektorowi ,operat
kolaudacyjny” (dokumentacje powykonawczg tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.) oraz inne niezbedne
dokumenty odbiorowe. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, zostang cne szczegdtowo opisane w protokole
odbioru a strony ustalg termin usuniecia usterek. Po zakoriczeniu prac oraz naprawy usterek, strony
podpiszg protokét odbioru korcowego a obiekt zostanie przejety w uzytkowanie przez
Zamawlajgcego/Inwestora. Odbidr usterek nastgpl w wyznaczonym przez strony w protokole odbioru
koricowego terminie i zostanie ograniczony jedynie do pozycji/usterek w nim wskazanych. Sposéb usuniecia
usterki zostanie wskazany wylacznie przez Wykonawce ktéry poinformuje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o podjetych dziataniach.

Z powodu podziatu zadania na kilkanascie oddzielnych kontraktéw, dla kazdego zadania zostanie
sporzadzony odrebny protoké! odbioru koricowego, tuz po zakoriczeniu pac, na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Sporzadzenie protokofu odbioru korficowego obiektu rozpoczynato bedzie bieg okresu
gwarangji dia kazdego z obiektdw oddzielnie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strony.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy (jezeli jest wymagany};
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-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, 2godne z specyfikacjg techniczna,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczna,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy robdt i sieci uzbrojenia terenu (wytacznie w przypadku w
ktdrym jest niezhbedna do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie),

Wskazane dokumenty Wykonaweca jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru/Inwestorowi/Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koricowego z zastrzezeniem, ze strony
dopuszczaja forme elektroniczng przekazania dokumentacji odbiorowej. W takiej sytuacji zostanie ona
przekazana na adres e-mail wskazany w umowie, protokole narady.

W przypadku, gdy wg komisji wystapia braki w dokumentacji powykonawczej komisja odbiorowa sporzadzi
szczegdlowy wykaz brakéw w dokumentacji, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na uzupetnienie
brakéw w dokumentacji odbiorowej. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupelni dokumentacje
odbiorowa. Ponownej ocenie przez komisje odbiorowa podlega bedzie wylacznie dokumentacja odbiorowa
w zakresie ztozonych przez Wykonawce uzupetnien. W pozostatym zakresie dokumentacja odbiorowa nie
podlega ponownej ocenie przez komisje odbiorowa. Braki w dokumentacji odbiorowe] nie wstrzymuija
obowigzku odbiorowego przez Inwestora/ Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja w porozumieniu z
Wykonaweag.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Cdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych 2 usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiorem pogwarancyjnym nie objete sg
zniszczenia przedmiotu umowy wynikajace z niewtasciwego uzytkowania, braku odpowiedniej konserwaci;,
aktami wandalizmu i inne niezalezne od Wykonawcy.

9. OPiS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Wymagania ogdline

Podstawa ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy w cenie ryczattowej okreslonej w umowie,
ktdra zawiera wszystkie koszty do wykonania przedmiotu umowy (wytgcznie w zakresie robdt okrestonych w
programie funkcjonalna uzytkowym) zgodnie z zataczonymi dokumentami przetargowymi. Wszystkie prace
nie okreslone Programem Funkcjonalno-Uzytkowym uznane zostana za roboty dodatkowe lub zamienne.

Dotyczy to w szczegdlnoscl zmian:
- ilodci wykonanych prac,
- zmian rodzaju materiatéw o iepszych parametrach w stosunku do okresionych w PFU,

- prac ktérych wykonania nie okreslono w PFU, a s3 one niezbedne do wykonania prac objetych umowa itp.)
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Ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, moga stuzyé rozliczeniu czesciowemu robét, Przy czym przyjeto, e Wykanawea
kazdorazowo podda ccenie procentowy stan zaawansowania wykonania robét. Stan zaawansowania prac
okreslany bedzie szacunkowo przez Wykonawce robdt . Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

-wartoé¢ zuzytych materiatdw,

-wartoé¢ pracy sprzetu,

-koszty posrednie {w tym koszty ogdine budowy),

-zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone na dzien ztozenia oferty.

Do cen jednostkowych ujetych w harmonogramie, nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Rozliczenie Robét Dodatkowych

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych w trakcie realizacji umowy, nie ujetych zamowieniem,

podstawa do rozliczenia robét jest ,protokdt koniecznosei” sporzadzony przez Wykonawcy i zatwierdzony

przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, Podstawg ustalenia kwoty za roboty dodatkowe bedzie

kalkulacja ceny wyliczona przez Wykonawce na podstawie norm KNR. Dopuszcza sie wystapienia robot
dodatkowych w przypadku gdy:

53 one konieczne do wykonania zadania zgodnie z umowg;

w przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy zamdwieniem zawartym w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym i Koncepcja Zagospodarowania a projektem budowlanym oraz
wykonawczym, wynikajacych z koniecznosci zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisow prawa;

9.3. Rozliczenie Robdét Zamiennych

Dopuszcza sie wystapienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe]j, w
przypadku gdy wykonanie tych robdt jest niezbedne dla prawidtowej realizacji umowy, oraz:

gdy s3 korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub gdy przyniosa korzystne skutki w
eksploatacji

staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd lub bteddw w dokumentacji projektowej;

W przypadku wystgpienia rozbieznodci pomiedzy zamdwieniem zawartym w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym | Koncepcja Zagospodarowania a projektem budowlanym oraz
wykonawczym, wynikajacych z koniecznosci zastosowania rozwigzan zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepiséw prawa;

pozwalaja osiagnagé obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne,
przyjetych w dokumentacji projektowej
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— wystapita niedostepnosé materiatdéw lub urzadzed na rynku, wczedniej zastosowanych w
dokumentacji oraz ofercie Wykonawcy

— pojawienie sie na rynku nowych materialéw lub urzadzen, nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosz6w realizacji lub koszéw eksploatacji obiektu.

- Winnych przypadkach koniecznych do realizacji robét zgodnie z umowa.

Roboty zamienne nalezy wykona¢ na podstawie wczedniej sporzadzonego protokotu koniecznosci,
zatwierdzonego przez Inspektora, Projektanta oraz Zamawiajacego.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2,

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1, Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83, poz. 414)

1. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowladac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.}

2. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

3, Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas ekspioatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poa.
1263)

4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeristwie imprez masowych {Dz. U. Nr 62, poz. 504}

5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkdw bezpieczeristwa, jakie powinny spetniaé stadiony,
na ktdrych moga odbywa¢ sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)
7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

9, Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagarn
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i diwiek z dnia 28 paidziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz.
2437)

10. Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

11. Rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw {Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzega! praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWILANE
NAWIERZCHNIA MINERALNA, MAtA ARCHITEKTURA

Kod CPV- 45112720-8
Kod CPV 45214000-0
Kod CPV 37.53.52.00-9
Kod CPV 45.11.27.23-9

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych
na realizacji nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki granitowej oraz montazu elementéw matej architektury.

1.1.Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.2, Zakres Robodt objetych ST

Zakres robdt obejmuje:
-wykonanie nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki granitowej

- montaz elementow matej architektury

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia mineralna

Na terenie Parku Historycznego zaprojektowano sciezki piesze o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego
o szerokosciach 2,50 m oraz 1,50 m. tgczna powierzchnia Sciezek to 439m2, z obrzezem dwurzedowym z kostki
granitowej (8cm x 10cm) o tacznej dtugosci 285 mb.

Nawierzchnia $ciezek spacerowych ograniczona jest od pasdw zieleni dwoma rzedami kostki granitowej 18x10cm
na tawie z betonu B20 z oporem. Na sciezkach spacerowych zastosowano pochylenie poprzeczne daszkowe 2%.

Nawierzchnie $ciezek stanowi przepuszczalna nawierzchnia mineralna. Jej pierwszg warstwa jest warstwa
wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/4mm o grubosci 3cm, druga\g warstwa dynamiczna z kruszywa tamanego
0/16mm o grubosci 3cm.

Wykonuje sie je na specjalnie przygotowanej podbudowie z kruszyw tamanego 0/31,5mm o grubosci 15cm.
(RYSUNEK A-3 Przekrdj nawierzchni)
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z pdiniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci{Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

- pozostate dopuszczone polskim prawem

Przed przystapieniem do montaiu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci wykonania
podbudowy- naleiy jg oczyscic. Nie wymagane jest przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia oraz nognoéci
poszczegdinych warstw podbudowy. Podtoze ,na ktérym ma byé wykonywana nawierzchnia powinno byé
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang . Powinno byé suche, rowne , pozbawione zanieczyszczen
i ustabilizowane.

2.2. Podbudowy

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego oraz wody.

Podioze, na ktdrym ma byé uktadana nawierzchnia powinno by przygotowane zgodnie z projektem i sztuka
budowlang. Winno by suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Podbudowa pod nawierzchnie mineraina:
Na podtozu nalezy wykona¢ podbudowe z kamienia tamanego gr. 15 {o frakcji kruszywa 0-31,5 mm).

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie mogg by wieksze niz # 10 mm pod tata krawedziows o
dlugosci-3 m,

Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami odpowiedniej gruboici w sposdb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luinego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, lub innych urzadzeri zageszczajgcych.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwat sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie moizna zakoriczyé, gdy ziarno ttucznia o wymiarze okoto 0-31,5 mm pod naciskiem walca nie wttacza
sie w nawierzchnig tecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu dalnych warstw kruszywa nalezy wyrowna¢ jg przez
stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej od do 8 mm przy cigglym zageszczaniu walcem lub innym
urzadzeniem zageszczajgeym. W czasie zageszczania zaleca sie skraplac kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie. W przypadku
zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o podanych dia walcéw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejséé sprzetu wibracyinego zaleca
sie ustalié na odcinku prébnym.
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2,3, Elementy matej architektury

2.3.1. tawki stylizowane na stare - 2szt

Na projektowanym terenie umiejscowiono stylizowane tawki. Konstrukcja tawek powinna byé Zeliwna
lakierowana, malowana proszkowo. Siedziska i oparcie powinny by¢ wykonane z drewnianych desek.
Przewidziany wymiar tawki to: szer. 180cm, df. Siedziska 60cm, wysoko$¢ razem z oparciem 80cm. Powinny
zostaé na state przytwierdzone do betonowego fundamentu.

2.3.2, Kosze na smieci stylizowane na stare - 1 szt.

W cbrebie opracowania przewidziano kosze na $mieci, stylizowane na stare nawigzujgce wygladem do tawek.
Konstrukcia koszy z Zeliwa lakierowana i malowana proszkowo, okfadzina z desek drewnianych. Przewidywany
wymiar koszy szer. 53Cm, wys. 100cm, pojemnosé 341, Kosz powinien na stale zostal przy mocowany do
betonowego fundamentu.

2.3.3.5tojak na rowery, stylizowany 5-cio stanowiskowy — 1szt

W obrebie parku zaprojektowany zostat 5-cio stanowiskowy stojak na rowery w itosci 1szt, stylistycznie
nawigzujacy do tawek | koszy na $mieci, na state zamocowany do fundamentéw betanowych.
Stojak powinien zostaé wykonany ze stali, lakierowany i malowany proszkowo.

2.3.4, Drewniany trejaz

Na terenie opracowania zaprojektowano drewniane trejaze z roslinami pnacymi, tworzace zaciszne miejsce do
przyjemnego adpoczynku.

Przewidziano trejaz wysckosci 2,3m oraz tacznej dhugosci 25m.

Drewniany trejaz zaprojektowano z impregnowanego drewna iglastego przez co jest stabilny, trwaty i odporny na
niszczenie. Panele wykonane z kratki oraz pergola zapewnia sporo miejsca dia roslin pnacych. taczna diugosc
trejazuto 15 m

Materiat:

Konstrukcje trejazu stanowia elementy drewniane impregnowane z drewna iglastego.

mia
- Szerokost 393 cm

- Wysokosé 230 cm
- Rozmieszczenie panelu - 161 x 144cm

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonaé przy uiyciu dowolnego sprzetu akceptowanego przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem, 2e uzycie jego nie wplynie niekorzystnie na jakes¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:
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samochdd ciezarowy,
samochdd skrzyniowy {samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatu musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich érodkéw ostroznosci i
bezpieczeristwa pracujacych ludzi. Transport powinien byc jak okreslono w specyfikacji, bads inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny byé zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu przy ul. Wiejskiej w Swiebodzicach,

-Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

5.1. Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnig mineralng nalezy wykonad z dwdch warstw kruszywa tamanego:
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/4mm o grubosci 3cm

- warstwa dynamiczna 2z kruszywa famanego 0/16mm o grubosci 3cm

Sciezki spacerowe sktadaj sie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych poziomych, Uksztattowanie
wysokosciowe nawierzchni wynika z dowigzania do ptzylegtego terenu.

Sciezki zostaty zaprojektowane na planie drog ju? istniejacych.

Nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy swobodny sptyw wdd opadowych na przylegte pasy
zieleni. Nalezy zwrdci uwag 2eby w kazdym punkcie przebiegu sciezki zachowaly minimalne wyniesienie krawedzi
alei w stosunku do terenu przylegtego o minimum 2cm.

5.2. Mata architektura

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcfq producenta oraz na state zwigzaé z gruntem za
pomocy ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie {beton B20 ).Na stale
zwigzane  z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny byé takie elementy malej
architektury.

Fundamenty nalezy wykonaé tak, aby nie stwarzaly zagrozenia { potkniecia sie ,uderzenia). cokoty , podstawy
fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czesci wystajace z fundamentdw takie jak korice
Srub (chyba, ze zostaly odpowiednio zabezpieczone ) . Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie
zgodnie z instrukejg producenta Elementy betonowane w gruncie 2alaé betonem B 20, Elementy mocowaé nie
wezesniej niz po osiagnigciu 80 % wytrzymatodci  betonu. W przypadku wczesniejszego montazu  urzadzer
zabezpieczy¢ ( unieruchomié ) przed uzywaniem do czasu osiagnigcia przez beton 23danej wytrzymatosci .

521, tawki

Podczas montazu zeliwna podstawa tawki powinny zostaé na stafe przytwierdzona srubami do betonowego
fundamentu z betonu B20 o glebokosci min. 40cm.
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Stupki kosza posiadajg przediuzony element stalowy z kotwami do zabetonowania w gruncie., Fundament
betonowy na glebokos¢ min. 40 ¢cm z betonu B20,

523. Stojak na rowery

Stupki stojaka posiadajg przediuzony element stalowy z kotwami, ktére nalety zabetonowaé w gruncie.
Fundament betonowy na glebokosé min. 40 cm z betonu B20.

5.2.4. Drewniany trejaz, drewniana pergola

Korice podpdr osadzi¢ w betanie, w kotwach produkowanych ze stali nierdzewnej; trwate przymocowanie podpdr
do obsad za pomocg nierdzewnych gwoidzi lub dtugich wkretow. Wszystkie obsady nalezy tak umocowac, aby
mialy tg samaq wysokos¢ niezbedng do uzyskania stabilnogci kanstrukeji i uniknigcia wywracania podczas wiatru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z pkt. 6 , Wymagania ogéine"

6.1. Nawierzchnia mineralna
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoéci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
$wiadectwa jako$ci wyrobu. Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- réwnosci nawierzchni

- odchytka na 2 m facie nie powinna przekraczaé 4 mm,

- pochyler podtuinych i spadkéw poprzecznych,

- grubodci nawierzchni

6.2. Mata architektura — fawki, kosze na smieci, stojak na rowery

= Sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
= Kontrole prawidtowosé wytyczenie robét w terenie,

- Sprawdzenie przygotowania terenu,

- Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robdt,

- Sprawdzenie stabilnosci zamontowania elementdw matej architektury do fundamentdw

6.3. Drewniany trejaz, drewniana pergola

- Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci pofaczen drewnianych elementéw konstrukgji,
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- Wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdinych elementdw konstrukgcji,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obrmiaru

Jednostkami obmiaru sg:
. 1 m2 {metr kwadratowy),

. 1t (tona)

o lszt (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Odbidr techniczny Robét

8.1.1. Nawierzchnia mineralna
Po zakoriczeniu Robot powinien byé¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonania
nawierzchni sciezek spacerowych.

- Sposch przeprowadzenia odbioru nawierzchni polega na sprawdzeniu:

- zgodnoasci rzednych niwelety z projektem,

- zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw,

- szerokosci podbudowy,

- konstrukgji i grubosci podbudowy,

~  zageszczenia,

- nosnosci.

8.1.2. Mata architektura

Po zakoriczeniu robot zwigzanych z montazem elementéw male; architektury powinien zostaé wykonany odbidr
polegajacy na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowania 2 instrukeja producenta

stabilno$ci montazu

- zgodnosci zamontowania zgodnie z planem zagospodarowania
- bezpieczetistwa montazu

- Wymagane dokumenty dotyczace placu zabaw

- certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 1176 2009r
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- karta gwarancyjna

- instrukcja kontroli i konserwacji

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezawtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umaowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakodczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie Odbiory ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dekona ich oceny jakosiciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektows i SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

-PN - 93/N - 01256103 Znaki bezpieczeristwa.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz.
2043).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych - (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdin. zmianami.

- PN-D-01012 Tarcica, Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminoiogia | oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiagciwogci. Terminologia i symbale,

- PN-EN 335-1 Trwatosé drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicie klas zagrosenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwato$é drewna i materialow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE SADZENIE DRZEW |
KRZEWOW

Kod CPV 77310000-6

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych

na sadzeniu drzew i krzewéw, wykonaniu obrzeza trawnikowego i wysypaniu kory pod rosliny okrywowe.,

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres Rob6t objetych ST

Zakres robdt obejmuje:
-sadzenie drzew i krzewdw,
-wykonanie obrzeza trawnikowego,

-wysypanie kory na rabatach

2. MATERIALY

2.1. Materiat rodlinny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta dotyczacymi jakosci ozdobnego materiatu
szkétkarskiego, wedtug ktdrych nalezy naby¢ materiat wlaéciwie oznaczony, tzn. rosliny musza posiadaé etykiety,

na ktdrych podana jest nhazwa faciriska, forma, wybdér, wysokos¢ pnia.
Sadzonki drzew i krzewéw:

sadzonki drzew i krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany,

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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-przyrost ostatniego roku powinien wyrainie i prosto przedtuzaé przewodnik,

-system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

-u roslin sadzonych z bryta korzeniowa np. drzew i krzewdw iglastych ,bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,
-pgdy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
-pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

-przewodnik powinien by¢ prosty,

Niedopuszczalne wady:

-silne uszkodzenie mechaniczne roglin,

-Slady zerowania szkodnikdw,

-oznaki chorobawe,

-zwigdnigcie | pomarszezenie kory na korzeniach i czedciach naziemnych,
-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

Uwaga: Istotnym zaleceniem w zakresie przysztego pielegnowania zieleni, jest zachowanie naturalnych form

pokrojowych krzewdw.
Rosliny zielne

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ w dobrej kondycji. Dostarczone sadzonki powinny byé oznaczone

etykietkg z nazwa tacifiska.

Wymagania ogdlne dla roélin kwietnikowych:

-rosliny powinny by¢ jednolite w cafej partii, zdrowe i niezwiedniete.

-pokrgj roslin, barwa kwiat6éw i lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i odmiany;,

-bryla korzeniowa powinna byé dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

-zwiednigcie lisci i kwiatéw,

-uszkodzenie pakdéw kwiatowych, lodyg, lisci i korzent,
-oznaki chorobowe,
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-slady zerowania szkodnikdw.

Rosliny powinny byé dostarczone w doniczkach/bryle korzeniowej lub w skrzyniach. Rosliny w postaci rozsady
powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezpotrednio przed sadzenfem. Do czasu

wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru oraz zabezpieczone przed wyschnigciem.

Tabela 1. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin - teren przy ul. Lacznej 49 (Park Historyczny)

Nrna Takson llo§¢ | Rozstawa | Pojemni | Wysoko§¢ | Wymagania jako$ciowe, uwagi
mapie (nazwa lacinska i polska) k sadzonki
1 Acer ginnala 3 Wg Min | 120-150 | min. 3 pedy szkieletowych
Klon tatarski rysunku €13 uksztaltowane 10 cm nad brylg
korzeniows
2 Budleja davidii 3 Wg C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowych
Budleja Davida rysunku uksztattowane 10 cm nad brylg

korzeniows

3 Deutzia gracills 'NIkko' | 160 | Co 0,41 C3 20-40 min. 3 pedy szkieletowych

Zylistek wysmukly rzad uksztaltowane 10 cm nad brylg
korzeniows
4 Deutzia scabra 9 1,0x10| Min 40-60 min. 3 pedy szkieletowych
Zylistek szorsti C3/C3 uksztaltowane 10 cm nad bryl
korzeniowq
5 Hedera helix 560 3/m2 C3/C5 40-60 min. 3 pedy szkieletowych
Bluszcz pospolity uksztaltowane 10 cm nad bryla
korzeniows
6 Vinca minor 240 3/m2 C3-C5 40-60 min, 3 pedy szkieletowych
Barwinek pospolity uksztaitowane 10 cm nad bryly
7 6 08x0,8 | C3/C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowych
Hydrangea macrophyila uksztattowane 10 cm nad brylg
Hortensja ogrodowa

8 Kolkwitzia amabilis 10 [ 1,5x1,5}| MinC 80-100 min. 3 pedy szkieletowych
7.5

Kolkwicja chiriska uksztaltowane 10 cm nad bryla
korzeniowq
9 Malus domestica 3 Wg balot/poj | Min 200 obwdd pnia 14 - 16cm
Jablori domowa rysunku | emnik Pa 160 - 180
symetryczny pokréj;

10 | Philadelphus coronarius | 30 | 1,5x1,5 | MinC5 | 80-100 min. 3 pedy szkieletowych
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Jasminowiec wonny

uksztaltowane 10 cm nad bryla

korzeniowa
11 Rosa Schneewittchen’ 32 4/m2 | MinC3 | 3040 min. 3 pedy szkieletowych
Réza okrywowa uksztaltowane 10 cm nad brylg
korzeniows
12 Tilla cordata 3 Wg | balot/poj| min 350 obwéd pnia 16 - 18cm
Lipa drobnolistna rysunku | emnik symetryczny pokréj;
3x
13 Tilia piatyphyllos 1 Wg balot/poj | Min 350 min. 3 pedy szkieletowych
Lipa szerokolistna rysunku | emnik uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniows
14 Wisteria floribunda 1 - MinC5 | 80-100 min. 3 pedy szkicletowych
Glicynia kwiecista uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniowsy
15 Vitls riparia 10 Wg MinC5 | 80-100 min. 3 pedy szkieletowych
Winoro$! pachnaca rysunku uksztattowane 10 cm nad bryla
korzeniows
16 Convaliarla majalls 275 25/m2 P9 - pokré] roslin, barwa kwiatéw |
Konwalia majowa lisci powinny byé
charakterystyczne dla gatunku
i odmiany
17 Hosta 99 9/m2 P9 - pokrdj roslin, barwa kwiatow i
. liscl powinny byc
Funkia charakterystyczne dla gatunku
i odmiany
18 Hemerocallis xhybrida 30 9/m2 Po/111 -
Liiowiec ogrodowy
Irls sibirica 30
Kosaciec syberyski
Paeonia officinalis 30
Piwonia lekarska
Astllbe chinensis 30
'Pumila’
Tawutka chiriska
30

Lysimachia vulgaris
Tojes¢ pospolita
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Aruncus divlcus 20
Parzydto lesne
Liatris spicata 30
Liatra kiosowa

19 Salvia nemorosa 20 9/m2 P9/111 -

Szalwia omszona

2.2.Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiada¢ nastepujace cechy:

0 optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
0 ziemia nie moze by¢ zasolona,
o} ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé

przygotowana w specjalistycznym zakiadzie i powinna byé mieszanka mineralno-organiczna.

2.3. Kora

Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzeri krzewdw), powinny spelniaé

nastepujace kryteria:

o kora, powinna by¢ przekompostowana i steryina {tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow

grzybow)
o odczyn stosowanej kory powinien byé obojetny
o) do wykoticzenia powierzchni nalezy uzyé kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia rodlin. W pielegnacji krzewdw okrywowych

oraz pod okapem starych drzew zaleca sig uiycie kory w pielegnacji jesiennej.

2.4. Sadzenie drzew i krzewdw

Sadzenie roslin

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia rodlin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz

planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.
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Sadzenie punktowe nalezy zastosowad w przypadku drzew

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

0 wygrabienie lisci,

0 wykaopanie dofow,

0 2aprawienie dotdw ziemia urodzajna lub torfem,
o} posadzenie roslin,

0 podlanie zasadzonych roglin,

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowaé w przypadku krzewdw i rodlin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nately wykonywad wedtug nastepujgcego schematu:

o] wygrabienie lisci,

o oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

o przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
0 dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime)j.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

o pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

o} miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

0 doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wiekszg od érednicy bryly korzeniowej,

0 podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem,

o} doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

0 sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie, jezeli dét wykonany byt za pomoca koparki,

jego sciany nalezy dodatkowo spuichni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu
rodzimego),

0 dopuszcza sig uycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze byé utrudnione, jednak ¢ciany dotu
powinny byé nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni (zwhaszeza
centralnych!) drzew rosngcych jui na terenie;

o] pieri sadzonego drzewa nalezy zabezpieczyé warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i
mocowania,
o roslina w miejscu sadzenia powinna znalei¢ sig na takiej samej glebokosci na jakiej rosta w szkétce; zbyt

glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rogliny,

o nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwaé,

o korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciad,
o po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy réwnomiernie zasypa¢ sypka ziemia,
o na spéd nalezy nasypad warstwe urodzajna, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu

natezy ziemie delikatnie ubié,

o nalezy uformowac mise {zaglebienie 5-10cm) wokdt pnia drzewa o érednicy 50-70cm,
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0 po posadzeniu drzewa naleiy obficie podiaé ~ dwukrotnie,

0 drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pieri
drzewa za pomocg gumowego podktadu w miejscu mocowania taém, aby nie doszio do uszkodzenia kory na pniu

0 ziemig pod drzewem scidlkujemy 5cm warstwa przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokét
pnia wolng od scidtki przestrzeri o érednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw
wymagania ogdine:

] rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rogliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i

dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ okreélony efekt,

0 krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy glebokodci minimum 30 cm, z catkowity zaprawg
dotdw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty

w szkdtce / w pojemnikach.

0 po posadzeniu roslin nalezy ugniesé ziemie wokot posadzonych roslin,
o po posadzeniu krzewy nalezy obficie padtaé (minimum 5 | wody / 1 rodline),
) teren wokdt rodlin nalezy scidtkowaé Sem warstwa kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.
Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

0 systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
o wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewdw (zgtoszenie Inwestorowi),

Prace ziemne

) Nalezy unikaé zageszczenia podioza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin (zageszczenie podioza wplywa negatywnie na wazrost roglin i

odprowadzanie wody).
o Rosliny powinny byé sadzone do podioza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.

o Prace ziemne powinny byé prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja

(najwyzej lekki przaymrozek), najkorzystniejsza pora - jesieri i wiosna.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac pray uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem, ze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie

na jakosc wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy.
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4, TRANSPORT

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub w skrzyniach. Rogliny w postaci rozsady powirny byc wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny

powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru oraz zabezpieczone przed wyschnieciem.
Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

W czasie transportu krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czedci nadziemnej.
Rosliny z bryla korzeniowa muszq mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i

ostonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewat.
Transport roslin kwietnikowych.

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysytania rodlin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg
(pedy roélin pakowanych nie powinny byé jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozic w
warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkadzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rodliny nalezy przewozi¢ szybkimi érodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich

temperatur przewdz powinien byé w miare moztiwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z:
-Projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu przy ul. Rekreacyjnej w $wiebodzicach,

-Specyfikacig Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Sadzenie roslin

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz

planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowaé w przypadku drzew
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywaé wedlug nastepujacego schematu;
0 wygrabienie lisci,

0 wykopanie dotdw,
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0 zaprawienie doléw ziemig vrodzajng lub torfem,
) posadzenie roslin,

0 podlanie zasadzonych roglin.

Sadzenie powierzchniowe nale2y zastosowaé w przypadku krzewdw i rodlin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywaé wedtug nastepujacego schematu:

0 wygrahienie lisci,

0 oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

0 przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
0 dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

o pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesier’ lub wiosna,

) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie 2 dokumentacjg projektowa,

0 doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wigkszg od $rednicy bryty korzeniowej,

o podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej 2 podglebiem,

o doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu rosfinnego,

o sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gladkie, jezeli dét wykonany byt za pomocg koparki,

jego sciany nalezy dodatkowo spuichni¢ szpadlem lub kilofem {by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu

rodzimego),

0 dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dolu moze by¢ utrudnione, jednak ciany dolu
powinny by¢ nastepnie odpowlednio spulchnione; niedopuszczalne] jest uszkadzanie korzeni {zwtaszcza

centralnych!) drzew rosngcych juz na terenie;

o pie sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢é warstwa tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i
mocowania,
0 roslina w miejscu sadzenia powinna znale#¢ sig na takiej samej gtebokoéci na jakiej rosta w szkdtce; zhyt

glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidlowy rozwdj rogliny,

o] nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na korzenie okrecajace sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie

nalezy bezwzglednie usuwaé,
o korzenie ztamane | uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

o} po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemia,
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0 na spdd nalety nasypac warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu

nalezy ziemig delikatnie ubié,

0 nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o érednicy 50-70cm,
o po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlaé ~ dwukrotnie,
0 drzewa nalezy umocowaé za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zahezpieczyé pien

drzewa za pomoca gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory na pniu

o ziemig pod drzewem Scidtkujemy Sem warstwa przekompostowane] kory, pozostawiajac jednak wokot

pnia woing od scidtki przestrzen o $rednicy ok, 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw
wymagania ogdine:

0 rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i

dopasowane ksztattami tak, aby uzyskaé okreslony efekt,

0 krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy glebokosci minimum 30 cm, z calkowita zaprawa
dotdéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty

w szkdfce / w pojemnikach.

0 po posadzeniu roslin nalezy ugniesé ziemie wokdt posadzonych roélin,
0 po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé {minimum 5 | wody / 1 rodline),
0 teren wokot roslin nalezy $cidtkowaé 5cm warstwa kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.
Pielggnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

0 systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
0 wymiana uschnigtych { uszkodzonych krzewéw (2gtoszenie Inwestorowi),

Prace ziemne

o Nalezy unika¢ zageszczenia podloza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zaggszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost rodlin i

odprowadzanie wody).
o Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.

0 Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg

(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesient i wiosna.

Uwaga:
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Planujac szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegdlnie trudne np. strome skarpy, nalezy wezeénie]

przeprowadzic analizg tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewéw powinna posiadaé nastepujace cechy:

o optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
0 ziemia nie moze by¢ zasolona,
0 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,

przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy doldw musi byd

przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.
Kora

Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzern krzewdw), powinny spetniad

nastepujace kryteria:

) kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw | zarodnikdw
grzybdw)

o} adczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

0 do wykoriczenia powlerzchni nalezy uzyé kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakanczeniu sadzenia rodlin, W pielegnacji krzewéw okrywowych

oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pietegnacji jesiennej.

6. KONTROLA JAKOSCt ROBOT

Zgodnie z pkt. 6 , Wymagania ogélne"

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa:

. 1 m2 (metr kwadratowy),
. szt { ilodé sztuk)
. it (tona)
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8. ODBIGR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0dbidr techniczny Robét

Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonania sadzenia

drzew i krzewdw .

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roziiczenie robodt, robot towarzyszacych i prac towarzyszacych zawarte zostaly w pkt. 9 , Wymagania

0golne"STWIOR.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBGT

-PN - 93/N - 01256103 Znaki bezpieczeristwa.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2043).

-Rozporzadzenie Ministra tnfrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych - (Dz,U. 2003r. nr47 poz.401)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poin. zmianami,
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