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I. Nazwa zamowienia:

Budowa o§wietlenia wraz z wymiana nawierzchni na boisku sportowym —
-Osiedle Piastowskie, Swiebodzice
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71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego

45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

V. Opracowal
AWTECH Ada Wanowicz, ul. Brzozowa 10i/1, 56-400 Olesnica, tel. 784 474 971

VI. Data opracowania
Olesnica, 09 pazdziernik 2019r. AWTech Ada Wanowicz
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogbélny przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko§é obiektu lub zakres robét
budewlanych

Do obowigzkéw wykonawcey nalezy sporzadzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na
rozpoczecie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowe lub za$wiadczenie o braku sprzeciwu
do zgtoszenia) oraz wybudowanie obiektu pod nazwa: ,,Budowa odwietlenia wraz z wymiang
nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Swicbodzice, dz. nr 516, jedn. ewid.
021902 _1, obr. 021902_1.0001, Pelcznica”

1.1.1.1 Zakres prac projektowych
a) Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektows wykonawca ma sporzadzi¢ w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotowego zadania. Dokumentacja musi posiada¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i
pozwolenia oraz musi by¢ sporzadzona z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja
musi by¢ zaopatrzona w pisemne oéwiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, kioremu ma
stuzyé, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.
W przypadke, gdy podczas prowadzenia robot zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowej
dokumentacji niezbgdnej dla realizacji zadania, wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
wykonaé taka dokumentacje.

W zakres prac projektowych wehodzi;

- sporzgdzenie koncepeji zagospodarowania terenu,

- uzyskanie od zamawiajgcego pozytywnej opinii zagospodarowania terenu,

- sporzgdzenie projektu budowlanego w zakresie wszystkich branz, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami
szczegdlnymi, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien lub opinii wlasciwych organow,

- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
- uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie prac budowlanych (decyzja pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia),

- sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu projektéw wykonawezych, uszczegélowiajgcych projekt
budowlany, zgodnie z przepisami,

- sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz 1 opracowan w tym dodatkowych badan podioza
gruntowego, ktérych potrzeba ujawni si¢ w trakcie prac projektowych i realizacji,

- sporzgdzenie, zgodnie z przepisami, i przekazanie Zamawiajgcemu szezegolowego przedmiaru robét
w rozbiciu na branze i poszczegdlne elementy robot,

- sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego szczegbélowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych,

- sporzadzenie szczegélowego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia,

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
Zamierzenia,

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zlozenie zamawiajacemu gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenia materiatow i
urzadzen,




- dokonywanie niezbednych zawiadomien i zgltoszen,

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po
uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez zamawiajacego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne Zyczenie zamawiajacego,

- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obslugi geodezyjnej i ewentualnie geologicznej budowy,
- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez zamawiajacego dokumentami: projektem budowlanym, rozbiorki i
wykonawczym, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru  robét
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- biezgee sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody zamawiajgcego
zawiadomienie (z upowaznienia zamawiajacego) wlasciwego organu o zakoficzeniu budowy badz
zlozenie wniosku (z upowaznienia zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie
wymagane) i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentow 1 decyzji dotyczacych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obslugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem,

- przeszkolenie przez wykonawce, wskazanych przez zamawiajgcego, pracownikéw w zakresie
obslugi urzgdzen i wyposazenia podstawowego obiektu

Oprocz wymienionych wyzej wykonawea zapewni inne niezbedne do realizacji zadania opracowania i
czynnosci. Wszelkie opracowania nalezy przekazaé zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci 4
egzemplarze dla projektu budowlanego i po 2 egzemplarze dla pozostalych opracowan oraz w wersji
elektronicznej na plycie CD w formacie .pdf.

b} Uzyskanie pozwolenia na rozpoczecie prac budowlanych

Wykonawca na podstawie udzielonego przez zamawiajgcego upowaznienia uzyska wymagane
prawem decyzje administracyjne pozwalajace na rozpoczgeie prac budowlanych.

¢) Budowa obicktu
Wykonawca prowadzil bedzie prace budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. Po stronie wykonawcy sg prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i
porzadkowym oraz prace niezbedne do utrzymania bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robot
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji.

d) Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca (o ile zajdzie taka koniecznosc¢) uzyska pozwolenia na uzytkowanie.



1.1.1.2 Zakres robdét budowlanych

W zakres rob6t budowlanych wchodzi:

a) Budowe dwutorowej biezni db. 58,5m z nawierzchnig syntetyczna.

b) Budowe skoczni do skoku w dal z rozbiegiem dt. 35m i zeskocznig o wymiarach 2,75x8m
z nawierzchnig syntetyczna.

c) Budowe strefy bezpiecznej wokdt biezni i skoczni do skokw w dal z nawierzchnia
syntetyczng.

d) Budowe instalacji oswietlenia boiska pitkarskiego z uzyciem opraw LED, wraz z
doswietleniem boiska streetball.

e) Budowe instalacji monitoringu bezprzewodowego z odbiorem w budynku OSIR.

f)  Wyrdéwnanie podbudowy boiska pitkarskiego.

g} Wymiane nawierzchni z trawy sztucznej boiska pilkarskiego.

h) Demontaz siatek pitkochwytow i bramek, zakup nowych siatek i ich montaz.

i) Malowanie bramek oraz pitkochwytéw.,

1)  Malowanie bram i furtek oraz stupéw ogrodzeniowych terenu.

k) Demontaz lawek i koszy na $mieci.

1) Rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej chodnika biegnacego wzdluz boiska wraz z
obrzezami, wyréwnanie podbudowy chodnika, ulozenie nawierzchni chodnika z uzyciem
odzyskanej po rozbidrce kostki betonowej.

m) Montaz tawek i koszy na §mieci po wykonaniu chodnika.

n) Demontaz i montaz obrzezy chodnikowych.

o) Likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami,

p) Uporzadkowanie terenu, wyréwnanie terenu z uZyciem humusu, wylozenie trawy
naturalnej w rolce.

q) Wykonanie innych robot niewymienionych powyzej, a koniecznych do wykonania, tak by
abiekt pelnit swa funkejg zgodnie z przeznaczeniem.

Charakterystyvczne parametry okreslajace wielko§é projektowanego obiektu:

Powierzchnia dziatki nr 516 4 004,0m2

Powierzchnia nawierzchni z trawy szilucznej boiska pitkarskiego 2 290,0m2
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej biezni 169,0m2
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej rozbiegu do skoku w dal 60,2m2
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej strefy bezpiecznej wokot

biezni i rozbiegu do skoku w dal 74,5m2
Powierzchnia nawierzchni do wykonania trawnikéw z trawy w rolce 345,0m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej do odtworzenia 155,0m2

Dopuszeza si¢ zmiany w wyZe] wymienionych powierzchniach w granicach +2% ich wartosci po
uprzedniej zgodzie zamawiajgeego.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w pélnoceno-zachodniej czesci miasta Swiebodzice.
Jest to teren przy Odrodku Sportu i Rekreacji. Teren wedlug miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ma przeznaczenie terenu ustug sportu i rekreacji. W centrainej czesci dziatki nr 516
znajduje si¢ boisko pilkarskie z nawierzchnig z trawy sztucznej. Od strony poludniowej, przy
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krétszym boku boiska znajduje sie boisko streetball z nawierzchnia z kostki betonowej. Wzdhuz boisk
biegnie chodnik wykonany z nawierzchnig z kostki betonowej. Teren jest uporzadkowany, porosnigty
trawg, a od strony wschodniej poroéniety drzewami. Wejscie na teren kompleksu znajduje si¢ w
granicy poludniowo-zachodniej dzialki. Teren jest ogrodzony stalowym ogrodzeniem wys. 4m. Za
liniami bramkowymi boisk znajdujg si¢ pitkochwyty wys. 6m. Teren jest stosunkowo plaski.

Na terenie inwestycji przebiegaja sieci i instalacje: teletechniczna i kanalizacji deszczowej. Wjazd na
teren dziatki odbywa si¢ z ul. Ksiedza Bolka.

Rys. 1 Lokalizacja miejsca inwestycji (Zrédto: https:/swiebodzice2.e-geoportal.pl/?)

1.1.3  Ogolne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe

Planuje si¢ wymiang wyeksploatowanej nawierzchni z trawy sztucznej boiska pitkarskiego. Planuje sig
budowe dwutorowej biezni diugosci catkowitej 58,5m oraz budowg skoczni do skoku w dal z
rozbiegiem o catkowitej dlugosci 35m. Boisko bedzie oswietlone, a teren bgdzie monitorowany.
Wyremontowane zostanie ogrodzenie terenu, pilkochwyty, bramki. Nawierzchnia chodnika bedzie
odtworzona.

1.1.4  Szczegolowe wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe

a. Boisko pilkarskie
Przedmiotem inwestycji jest boisko pitkarskie z trawy sztucznej. Wymiary boiska wynoszg ok.
35x65,3m, powierzchnia boiska wynosi okolo 2290m2. Na boisku nalezy uformowa¢ dwustronny
spadek poprzeczny o wartosci min. 0,5%. Przed ulozeniem nawierzchni z trawy sztucznej nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podbudowe boiska jak opisano to w punkeie 1.2.3. Pole gry boiska nalezy
wykonaé¢ w wymiarze 31x59m, zachowujac wybieg szer. 2m za liniami bocznymi i zachowujgc
wybieg szer. 3m za liniami bramkowymi. Linie wtuftowane w kolorze biatym i szerokosci 10cm. W
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poprzek boiska gléwnego umieszczone zostang dwa boiska z polami gry w wymiarze 18x31m, linie
wtuftowane w kolorze 26ltym i szeroko$ci Sem. Bramki do pitki noznej nalezy wyremontowad
poprzez przemalowanie i montaz nowych siatek.

b. Bieznia
Przedmiotem inwestycji jest dwutorowa bieznia dlugosei calkowitej 58,5m. Bieznia o szerokosci toru
1,22m (+0,01m). Nachylenie poprzeczne biezni ma wynosié 0,5 — 1,0 % (w kierunku od ptyty boiska
na teren zielony), nachylenie podluzne biezni wynosi 0%. Nalezy zachowaé¢ min. 1 m strefg
bezpieczenstwa po obydwu stronach biezni. W strefie bezpieczenstwa nie moga si¢ znajdowaé zadne
stale elementy jak stupy, tawki, ogrodzenia itp. oraz utwardzone nawierzchnie jak kostka betonowa,
obrzeza, krawezniki itp. Bieznia koloru czerwonego z liniami szer. 5cm w kolorze biatym.

¢. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku
Przedmiotem inwestycji jest jednosciezkowa, jednostronna skocznia do skoku w dal. Skocznia z
rozbiegiem dlugosci min. 33m mierzac do poczatku rozbiegu do miejsca odbicia do skoku w dal.
Catkowita dtugosé rozbiegu wynosi min. 35m. Rozbieg skoczni jest szerokosei min. 1,22m (£0,01m).
Nalezy zamontowa¢ belke do skoku w dal typu szkolnego z systemows pokrywa pokryta nawierzchnig
syntetyczng rozbiegu. Linta odbicia belki do skoku w dal ma znajdowaé si¢ w odleglosci 2m od
blizszego konca zeskoczni.
Nachylenie poprzeczne rozbiegu ma wynosi¢ 0,5 — 1,0 % (w kierunku od plyty boiska na teren
zielony), nachylenie podiuzne rozbiegu wynosi 0%.
Zeskocznie szerokosci 4,02m i diugodci 8m nalezy wypelni¢ do glebokosci min. 40cm wypetnié
piaskiem drobnoziarnistym, rzecznym, plukanym bez komponentéw organicznych, fr. 0-2mm plus
max. 5% wagowo fr. 0-0,2mm. Zeskocznie nalezy ograniczy¢ systemowymi obrzezami bezpiecznymi
z betonu widknistego szer. 6cm z nakladka z poduszki gumowe] w kolorze bialym. Nalezy zapewni¢
systemowg plandeke na zeskocznie. Za zeskocznig nalezy zapewni¢ strefe bezpieczng diugosei Sm.
Rozbieg koloru czerwonego z liniami szer. 5 w kolorze bialym.

Uwaga:
Nalezy zapewni¢ jednorodne spadki poprzeczne dla nawierzchni w strefie bezpieczefistwa,
nawierzchni biezni 1 rozbiegu skoczni do skoku w dal. Nalezy zapewni¢ zaprojektowanie

odpowiedniego poziomu strefy bezpieczenstwa, biezni i skoczni, tak aby umozliwi¢ prawidlowy
sptyw wody powierzchniowej z boiska pitkarskiego.
Bieznia i rozbieg bedg koloru czerwonego, strefa bezpieczna w kolorze niebieskim.

d. Remont ogrodzenia, bramek i pitkochwytow
Ogrodzenie terenu wraz z furtkami i brama, pitkochwyty i bramki do pitki noznej nalezy oczyscic i
przemalowad farbami antykorozyjnymi. Ogrodzenie oraz pilkochwyty nalezy przemalowac w kolorze
grafitowym RAL 7016 lub w innym kolorze po wezesniejszym uzgodnieniu z zamawiajacym. Bramki
do pitki noznej nalezy przemalowaé¢ w kolorze bialym, Nalezy zakupié nowe siatki na bramki i nowe
siatki na pilkochwyty.

e. Teren zielony
Po zakonczonych pracach teren przylegty nalezy uporzadkowaé, a zniszczone elementy odtworzy¢.
Nawierzchnie wokét obiektéw nalezy wyréwnaé z uzyciem humusu i wylozy¢ trawe z rolki typu
parkowego.



1.2. Opis wymagan zamawiajacego z stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca we whasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami w tym réwniez BHP i PPOZ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosei:

a. wykonanie i utrzymanie na koszt wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy
(tablice informacyjne, ogrodzenie zabezpieczajace przed wejsciem osdb niepowotanych,
zabezpieczenie wykopow itp.);

b. wykonanie i utrzymanie na koszt wykonawcy mediéw na potrzeby budowy tj. encrgia
elektryczna, woda, itp.;

c. zorganizowanie i utrzymanie na koszt wykonawcy zaplecza na potrzeby budowy oraz
zapewnienie catodobowej ochrony terenu budowy;

d. zapewnienie na koszt wykonawcy dojazdu na teren budowy (utwardzenie drog itp.)

e. usuwantie na koszt wykonawcy odpadow itp. z terenu budowy;

f. uporzadkowanie na koszt wykonawcy terenu prac po zakoficzeniu robét budowlanych w tym

odtworzenie uszkodzonych placéw utwardzonych, zieleni itp.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Opisano w punkcie 1.1.4 programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.3. Wymagania dotyczace konstrukeji
a. Boisko pilkarskie

a.1 Podbudowa boiska pilkarskiego
Trawe sztuczng wraz z wypelnieniem SBR nalezy usungé. Podczyszczony SBR w ilodci 40-50%
objetosciowo z catosci nalezy oczysci¢ i przekaza¢ w workach zamawiajacemu.
Podbudowe boiska nalezy wykorytowaé na glebokos¢ min. 13cm. Istniejgcej podbudowie nalezy
nadaé spadki poprzeczne o wartoécei min. 0,5%. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ min,
13cm kruszywa kamiennego famanego fr. 0-31,5mm, zaggszczonego do 15>0,99. Nastgpnic nalezy
utozyé warstwe ok. 2cm miatu kamiennego fr. 0-4mm. Na tak przygotowanym podiozu nalezy ukfada¢
nawierzchnie z trawy sztucznej.
Uwaga:
Jesli istniejgce wokét boiska obrzeza zamontowane sg nieprawidlowo i nie pozwalajg na wykonanie
boiska ze spadkami, to nalezy je rozebra¢ i zamontowaé na odpowiednim poziomie. Obrzeza nie mogg
hamowa¢ splywu wody opadowej z boiska.
Istniejace w boisku studnie nalezy przebudowa¢ tak, aby pokrywa znajdowala si¢ na poziomie plyty
biska. Na pokrywy nalezy nakleié nawierzchnig z trawy sztucznej boiska.
Przed wykonaniem podbudowy naleZy zdemontowa¢ bramki i przebudowa¢ tuleje do bramek.

a.2 Nawierzchnia z trawy sztucznej boiska pitkarskiego
Parametry projektowanej trawy sztucznej boiska pilkarskiego:
- typ trawy: monofil

- rodzaj trawy: polietylen

- trawa tuftowana



- wysoko$é widkna: min. 60mm max. 62mm

- ilodé pgezkdw min. 8900/m2

- ilod¢ wldkien min. 106.000/m2

- waga catkowita min, 3000g/m2

- waga widkna min. 1700g/m?2

- grubos¢ widkna min. 360 mikronow

- dtex min. 15.500

- wytrzymatos¢é taczenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
- wyrywanie peczka po starzeniu min. 53N

- przepuszezalno$é wody przez kompletny system min, 890 mm/h

- przepuszezalno$é wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h
- wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym.

Linie wtuftowane:
- dla gtéwnego pola gry w kolorze bialym i szer. 10cm,
- dla poprzecznych pdl gry w kolorze z6itym i szer. Sem.

Do oferty nalezy przedstawi¢ nastepujace dokwmenty dotyczace systemu trawy sztucznej:

- raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport,
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypelnienia, potwierdzajacy zgodnos¢ jej
parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i
Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry trawy syntetycznej i wypelnienia okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym,

- badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014 dotyczace oferowanej nawierzchni i
wypelnienia, potwierdzajagce minimalne parametry oferowanej nawierzchni okreslone w programie
funkgjonalno-uzytkowym, a niepotwierdzone raportem z badan na zgodnos¢ z FIFA Quality Concept
for Football Turf (edycja 2015),

- raport z badan testu Lisport na min. 200 000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodne z normg EN 15306
~Nawierzchnic do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania”,
potwierdzajgcy ze nawierzchnia po min. 200 000 cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen,

- karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, poswiadczona przez producenta,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i wypelnienia,

- autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig,

- certyfikat minimum Quality dla wykonanej nawierzchni,

- dokument potwierdzajacy, ze producent trawy jest co najmniej licencjonowany przez FIFA.

b. Bieznia

b.1 Podbudowa biezni
-Nieprzepuszezalna dla wody nawierzchnia syntetyczna typu sandwich, grubodci jak w certyfikacie
produktowym IAAF IAAF Product Certificate”,
-Beton wedoszezelny C25/30 (B30), F150, W8, XF3, o gr. 15¢m, zbrojony zbrojeniem rozproszonym,
zdylatowany w polach nie wigkszych niz 20m2,
-Folia PE gr. 0,2mm, faczona na zaklad min. 50cm,
-Warstwa wyrownawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 2ecm, zgeszezony,



~Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is>1,

-Warstwa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty, gr. 20 cm, po zaggszczeniu do Is=1,

-Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszezony do 1s>0,98 wykonany do glgbokosei rodzimego
gruntu nosnego. Z podioza nalezy usunaé nasypy niebudowlane, grunty nienosne, slabonosne i
watpliwe,

-Geowldknina separujaco-wzmacniajgca o dobrej przepuszezalnosci wody,

-Istniejgce nosne podloze gruntowe, maksymalnie zaggszezone dla danego rodzaju gruntu rodzimego.
Za zgoda zamawiajgcego dopuszcza si¢ zaprojektowanie i wykonanie innych warstw podbudowy w
zaleznosci od przyjetego sposobu wzmocnienia/wymiany gruntu,

b.2 Nawierzchnia sandwich bieZni
Zaprojektowano nawierzchnig sportowa, bezspoinows, poliuretanowo-gumowa typu sandwich, o
grubosci zgodnej z certyfikatem produktowym IAAF wydanym dla tej nawierzchni. Nawierzchnia
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu
budowy na podbudowie betonowe;.

Parametry techniczne jakimi musi sie charakteryzowa¢ nawierzchnia typu sandwich:

- grubos¢ nawierzchni taka jak w certyfikacie
[AAF dla tej nawierzchni, jednak nie mniej niz 12,5mm

- wytrzymalo$é na rozcigganie (MPa) 0,50 - 0,80
- wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 60 - 80

- odksztalkcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,6 -2,3

- redukcja sily w temp. 23°C (%) 35-40

- tarcie TRRL 60 - 80

UWAGA: grubo$é absolutna nawierzchni okreslona w badaniach bedacych podstawg wydania
certyfikatu produktowego IAAF dla nawierzchni musi by¢ zgodna z gruboscig podang w certyfikacie
produktowym IAAF dla tej nawierzchni.

Dokumenty potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni, jakie wykonawea musi zalgezyé do
oferty przetargowej:

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o wymaganej
grubosci na bieznie.

b. Badania potwierdzajace zgodnod¢ parametréw technicznych proponowanej nawierzchni z
wymaganiami stawianymi przez IAAF. Badania muszg by¢ wykonane przez laboratorium
sportowe posiadajace akredytacje JAAF. Badania te, potwierdzajgce zgodnosé parametrow
technicznych proponowanej nawierzchni z wymaganiami stawianymi przez IAAF muszg by¢
dokumentem, na podstawie ktorego wydano certyfikat produktowy IAAF (wymieniony w ppkt. a.
— Product Certifikcate dla tej nawierzchni.

d. Atest Panstwowego Zakladu Higieny lub rownowaznej instytucji z panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA. Nie dopuszcza sig przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych
instytucji lub zakiadéw naukowych.

e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

f.  Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class I dla dwoch obiektéw wykonanych z
oferowanego systemu nawierzchniowego.

g.  Probke oferowanej nawierzchni z oryginalng metrykg producenta.

h. Kart¢ techniczng oferowanego systemu,
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¢. Skocznia do skoku w dal

¢.1 Podbudowa skoczni do skoku w dal
Podbudowa rozbiegu skoczni do skoku w dal o identycznym uktadzie warstw jak dla biezni.

c.2 Nawierzchnia sandwich biezni
Nawierzchnia rozbiegu skoczni do skoku w dal w identycznym systemie jak dla biezni.

d. Chodnik
Nawierzchnig z kostki betonowej chodnika wraz z betonowymi obrzezami nalezy rozebra¢ i ponownie
zamontowaé. Podbudowe chodnika nalezy wyréwnaé z uzyciem podsypki cementowo-piaskowej w
proporcji 1:4, tak aby spadek poprzeczny chodnika w kierunku nawierzchni z trawy naturalnej wynosit
1-2%. Uszkodzona kostke betonowa i obrzeza nalezy wymienié na nowe.

e. Malowanie ogrodzenia i pilkochwytdw

Ogrodzenie terenu wraz z furtkami i brama, pitkochwyty i bramki do pitki noznej nalezy i oczysci¢. W
tym celu nalezy zastosowaé mycie wysokocinieniowe min. 600 bar. Powierzchnia przed aplikacja
farby musi by¢ odtluszczona, wolna od kurzu i innych zanieczyszcezen.

W przypadku silnego skorodowania zamawiajacy dopuszeza wymiang fragmentu lub catego elementu.
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych nalezy zastosowad wodorozcienczalng
farbe na bazie modyfikowanego kopolimeru akrylowego. Farba ma zawieraé pigmenty antykorozyjne
oraz by¢ wolna od chromiandw i otowiu.

Wiadciwoscei farby antykorozyijnej:

Wodoodporna- elastyczna (200 %) — odporna na uderzenia — nie zawiera olowiu. Doskonata ochrona
przed rdza, czynnikami pogodowymi oraz wieloma chemikaliami.

Przewidziana jest do nakladania pedzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym bezposrednio na
dokladnie oczyszczone, nieuszkodzone powierzchnie metalowe, Na bardzo gtadkich powierzchniach
nalezy uzy¢ podklad poprawiajgcy przyczepnosé. Zapewnia ochrong antykorozyjna w cigzkich
warunkach przemyslowych. Moze by¢ stosowany na wiele réznych podlozy, jak: skorodowana, nowa
lub wypiaskowana stal, powierzchnie galwanizowane (ocynkowane), aluminium, miedz, oléw.

Dane techniczne farby antykorozyjnej:

Polysk: Pol-polysk(60°: ok. 20%)
Kolor: Zgodnie z karta koloréw
Gestosé: 1,2g/em®

objgtosciowo:+ 48%

Zawartos¢ sktadnikow statych: wagowo: - 58%

na mokro: £ 165 pm (okolo: 200 g/m?)

Rekomendowana grubosé warstwy:

na sucho: £ 80 um (okolo: 200 g/m?)
zaleca sig¢ nalozenie 2 warstw

Temperatura zaplonu:

Produkt niepalny

Zawarto$¢ VOC. 15 g/l max.

Z..awa}rtosé w produkcie gotowym do 15 gl max.

uzycia:

Kategoria: Al

Limity EU: 140 g/1 (2007) 7 140 g/1 (2010)

Zuzycie teoretyczne: 2 warstwy min. 200g/m2 (5m2/kg)
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1.2.4, Wymagania dotyczgce instalacji
1.2.4.1 Instalacja elektryczna

Na obiekcie nalezy wykonaé oswietlenia boiska do pitkarskiego zgodnie z aktualng normg PN-EN
12193:2007 - Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie w sporcie, dla trzeciej klasy rozgrywek, doswietlenie
placu do koszyk6wki, zasilanie urzadzefi, monitoring CCTV, oraz usuniecie kolizji istnigjgcych kabli
telekomunikacyjnych z projektowang bieznig i skocznig do skoku w dal.

Zakres inwestycji stanowi¢ bedzie:

1. Montaz 4 masztéw oswietleniowych wys. 16m wraz z prefabrykowanymi fundamentami,

2, Montaz na slupach 12 opraw o$wietleniowych (po 3 oprawy na kazdy stup) o mocy okolo
450W i strumieniu ok. 40.000 Im kazda, wyposazonych w moduly LED w celu ogwietlenia
boiska oraz dodatkowo na jednym z masztow nalezy zamontowaé oprawe doswietlajgcg plac
do koszykowki. Nalezy zastosowaé oprawy LED o duzej wydajnosci swietlnej, odpornoesci na
warunki atmosferyczne 1 uderzenia mechaniczne.

3. Wykonanie zasilania i sterowania oprawami os$wietleniowymi uwzgledniajgcego formy

aktywnosci na boisku — nalezy zastosowag sekcjonowanie oswietlenia.
Zasilanie obiektu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi.

ha

5. Przebudowe lub zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych przebiegajacych pod nawierzchnig
projektowanej biezni i skoczni do skoku w dal. Przebudowe lub sposéb zabezpieczenia nalezy
uzgodni¢ z wlaseicielem kabli.

6. Zabudowanie zestawow gniazd do zasilania urzadzen przenosnych,

7. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Nalezy przewidzie¢ 4 maszty stalowe sytuowane na fundamencie zelbetowym z poprzeczkami na
reflektory i instalacjg odgromows. Nalezy przewidzie¢ sterowanie oswietleniem. Sterowanie
oéwietleniem powinno by¢ realizowane za pomocg ukladu stycznikow.

Maszty nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. Im od skraju biezni, tak aby byla zachowana
wymagana przepisami strefa bezpieczenstwa.

Przed doborem masztow nalezy przeprowadzi¢ obliczenia na ich wytrzymalosé. Maszty nalezy
rozmiescié tak, aby zapewni¢ mozliwie rdwnomierne o$wietlenie plyty boiska.

Monitoring wizyjny CCTV nalezy wykonaé za pomocg kamer w ilosci ok. 4 zabudowanych na
masztach. Obraz z kamer nalezy przesylaé¢ za pomoca radiolinii do pobliskiego OSiR. Nalezy
zabudowac niezbgdne urzgdzenia transmisyjne i dostosowad ukiad rejestracji obrazu w OSiR do
nowych potrzeb.

1.2.4.2 Instalacja sanitarna

Nie projektuje si¢ instalacji sanitarnych. Istniejace w plycie boiska studzienki nalezy przebudowac¢ tak,
aby ich pokrywy znajdowaly si¢ na poziomie plyty boiska. Pokrywy studzienek nalezy zabezpieczy¢
trawg sztuczna.

1.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Nawierzchnie biezni i rozbiegu do skoku w dal nalezy wykonaé w kolorze czerwonym, a strefe
bezpieczenstwa przy biezni i skoczni do skoku w dal w kolorze niebieskim lub innym kolorze po
wezedniejszym uzgodnieniu z zamawiajgcym. Ogrodzenie oraz pitkochwyty nalezy przemalowac w
kolorze grafitowym RAL 7016 lub w innym kolorze po wczesniejszym uzgodnieniu z zamawiajacym.
Bramki do pitki noznej nalezy przemalowa¢ w kolorze biatym.
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Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowad, a zniszczone elementy odtworzy¢.
1.2.6. Wymagania dotyczyce zagospodarowania terenu

W centralnej czeéci dzialki nr 516 znajduje si¢ boisko pilkarskie z nawierzchnig z trawy sztucznej.
Planuje si¢ remont plyty boiska. Od strony potudniowej, przy krotszym boku boiska znajduje sig
boisko streetball z nawierzchnig z kostki betonowej. Wzdiuz boisk biegnie chodnik wykonany z
nawierzchnig z kostki betonowej. Planuje rozbiérke chodnika i wykonanie go na nowo z uzyciem
elementéw z odzysku. Wykonane bedzie oswietlenie boiska wraz z instalacja monitoringu. Teren jest
uporzgdkowany, porosnigty trawa, a od strony wschodniej porogniety drzewami. Po wykonanych
pracach teren nalezy uporzgdkowaé, wyréwna¢ humusem i wykona¢ trawniki z trawy naturalnej w
rolce. Wejscie na teren kompleksu znajduje sie w granicy potudniowo-zachodniej dziatki. Teren jest
ogrodzony stalowym ogrodzeniem wys. 4m. Za liniami bramkowymi boisk znajdujg si¢ pitkochwyty
wys. 6m, Planuje si¢ remont ogrodzenia, pilkochwytéw i bramek do pilki noinej. Teren jest
stosunkowo plaski. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci i instalacje: teletechniczna i kanalizacji
deszczowej. Wiazd na teren dzialki odbywa si¢ z ul. Ksiedza Bolka.

Wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi.
Wykonawea w oparciu o sporzadzong dokumentacj¢ projektowa wykona przedmiar robét.
Przedmiot zamoéwienia ma charakter ryczaltowy.

1.2.7. Ogdlne warunki wykonaniza i odbioru robét budowlanych

a. Zgodnosé robét z dokumentacja i programem funkcjonalne - uzytkowym

Program F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig skladniki umowy, a wszystkie okres$lone w nich wymagania s3 obowigzujace dla
wykonawey. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego i inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapiséw. Dane
okreslone w Programie F-U bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych za zgoda zamawiajacego
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji (in plus, in minus)
wymienionego w ninigjszym Programie F-U. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami, a rozbieznosé tych cech nie moze przekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji przyjetego jako minimum,

b. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych tj. jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terenie
bezposrednio przylegajacym do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca umiesci na terenie budowy tablice informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
oraz bedzie je utrzymywaé do zakonczenia budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng umowng.

¢. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgce sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na;

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2) érodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

d. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca Dbedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albe przez personel
Wykonawcy.

e. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni  terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzefi potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie
budowy ipowiadomié Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniows. Wykonawca bedzie realizowad roboty w
sposdb powodujgey minimalne niedogodnodci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie  uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

f. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazd i fadunki powodujgcych nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony  fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

g. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podezas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy. W szczegdinodci wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajagcych  odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione
w cenie umownej.

h. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzentia robét. np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty,

j. Réwnowaznoéé norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, kidre
spetnia¢ majq materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
i przepisy sg pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdwny lubwyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez wykonawce 1 przediozone inspektorowi nadzoru  do
zatwierdzenia.

k. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia cigglych badan okreflonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robdt.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
{SST).
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1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw ze Zrodel miejscowych wlaczajge w to Zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
cksploatacji Zrédia. Wykonawea  przedstawi inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajae aktualne decyzje o cksploatacji, organow
administracji pafistwowej i samorzgdowej, Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ =za spelnicnie
wymagann  ilo§ciowych i jakodciowych materialéw pochodzacych ze zrodel miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sig¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot. Humus i nadklad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, dokopéw 1 miejsc pozyskania materialow miejscowych bgda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypcee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

m. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakodciowym zostang przez wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

n. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru,

0. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwod¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatdéw do wykonywania  poszczegOlnych  elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

p. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi  jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych  dopuszczenie
sprzetu  do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujz mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

r. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrdéw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

s. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obslugg geodezyjng i geologiczng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w  dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoscei przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beds wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

u. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel,
laboraterium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcey
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg
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wplyna¢ ujemnie na wyniki badah, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét  badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy
laboratorium Wykonawey zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robét
ponosi Wykonawca,

w. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawea bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosei, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawee usuniete lub ulepszone z wlasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badafi beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

x. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

y. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

z. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatlébw u Zrédla ich wytwarzania/pozyskiwania. Do
umozliwienia  jemu  kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnodé materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy kb zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych  lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ccenic
zgodnodci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W  takim przypadku,
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.,
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aa. Dokumentacja budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgeym
Zamawiajgcego i Wykonawee w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakodci materialéw, recepty  robocze 1 kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy  beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1-2, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyine,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

bb. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

cc. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

-~ pdbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei 1 jakodci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciuv. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$é dangj czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryinych 1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

3. Qdbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesei  roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

4, Odbidr ostateczny rohot

4,1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilogci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoiiczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykenawey. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafi 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt  zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Jub robdt uzupelniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoenczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszezegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgee dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ),

6. deklaracje zgodnosci lub certytikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z SST i ew. PZ],
7. opini¢ technologiczng  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badain i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

& rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, of$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych rob&t wihascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. charakterystyki energetyczne powstatych obiektow

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego dokumenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce  beds  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.7.18 ,,Odbidr ostateczny robét".

dd. PODSTAWA PLATNOSC]
Zgodnie z warunkami umowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odr¢bnych

W obszarze objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr XLIII/337/05 Rady Miejskicj w Swicbodzicach z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielofunkcyjnego potozonego przy
ulicy Jeleniogorskiej i ulicy Mieszka | w Swiebodzicach. Przedmiotowy teren znajduje si¢ w obszarze
B.40US — Zabudowa uslugowa na wydzielonych dzialkach sportu i rekreacji.

2.2 Oswiadcezenia zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dla dzialki nr 419/2 posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, co wynika z tytulu wlasnosci. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy oswiadczenie o
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z
pdZn. zmianami);

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 20181, poz. 1986);

c) Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015r. poz.
1422).

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz.
1935);

e) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — vzytkowego (Dz.U. nt 202 poz.2072);

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389).

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2016r. poz. 1570),

h) Ustawa z dnia 12 wrzeé$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity — Dz. U. 2015,
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i) poz.1483);

J)  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity — Dz. U.

k) 2017, poz. 1226);

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity — Dz.
U. 2019, poz. 155);

oraz inne przepisy i normy niezbedne do prawidlowego wykonania zadania projektowego oraz do
prowadzenia robdt budowlanych w tym przepis BHP i PPOZ.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych
Zalacznikiem do programu funkcjonalno-uzytkowego jest kopia mapy zasadniczej. Wykonawca we

wlasnym zakresie zapewni mape zasadnicza do celéw projektowych oraz wykona badania
geotechniczne gruntu na potrzeby projektu i realizacji robdt.

Zalaczniki do programu funke¢jonalno - nzvtkowego

. Z1 - Mapa zasadnicza
. 72 — Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
. Czgé¢ rysunkowa:

Z3 - Rys. Nr 15 — Plan sytuacyjny
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BOISKO PItK KIE O WYMIARACH ok. 35x65,3m:

—powierzchnio ok. 2290m?2,

% demontaz nawierzchni z lrawy sztucznej,

~wyrdwnanie podbudowy i uksztattowanie jednorodnych spadkéw boiska,

—rektyfikocjo studzienek konalizacji deszczowej,

—-montoZ nowej nawierzchni z trawy szlucznej,

~wykonanie oliniowania boiska gfownego (linie szer. 10cm w kolorze biatym),

*¥-wykonanie oliniowania dwdch boisk porzecznych (linie szer. Secm w kolorze z6itym,

& —oswietlenie boiska tupu LED,
—monitoring bezprzewodowy,

L~ —malowanie bramek do pitki noznej,

—wymiana siotek bramek do pitki noznej.

P R SKOCZNIA DO SKOKU W DAL:

RIllb —powierzchnia nawierzchni syntetycznej 60,2m?,
0/4-catkowita diugosc rozbiegqu 35m,
—nawierzchnia sportowa typu sandwich,
~linie koloru biateqo,

—belka do skoku w dal typu szkolneqgo,
—przy zeskoczni od strony biezni nalezy
zamontowa¢ fapacze piasku.

78

/
/ /
=548 7
4 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA PRZY BIEZNI ‘\\
| SKOCZNI DO SKOKU W DAL:
= —powierzchnio nawierzehni synlslycznej 74,5m*. W,
~

e b g

Jednostka projektowa:

AWTech Ada Wanowicz

ul. Brzozowa 10i/1, 56-400 Olesnica,

tel. 784 474 971, mail: awtech.wanowicz@gmail.com

Nazwa inwestycji:

BUDOWA OSWIETLENIA WRAZ Z WYMIANA NAWIERZCHNI
NA BOISKU SPORTOWYM- OSIEDLE PIASTOWSKIE,
SWIEBODZICE, DZ. NR 516, JEDN. EWID. 0219021,
SWIEBODZICE, OBR. 021902 1.0001, PELCZNICA
PROJEKTOWANA DWUTORWA BIEZNIA:
—powierzchnia 169m?,

~dlugosé catkowita 58,5m,
—dfugoé¢ biegu 50m,

—nawierzchnia sportowa typu sandwich, Tytut rysunku:
~linie koloru biatego. PLAN SYTUACYJNY
= PILKOCHWYT WYS. 6m Inwestor: i
PRZEWIDZIANY DO REMONTU, df. ok. 18mb: GMINA SWIEBODZICE
—oczyszczenie i malowanie stalowych RYNEK 1 Skl 1:500
elementéw pitkochwutu 58-160 SWIEBODZICE Branza: BUDOWLANA
-wymiana siatki pitkochwytow Data: PAZDZIERNIK 201r.
| . 5 Etap: PROGRAM FUNKCJO-
(K| 7 TRAWY NATURALNE.) NALNO-UZYTKOWY
erzchnio 345m., Opracowala: Podpis:
1 do wyrdwnonio humusem mgr inz. Ada Wanowicz
Zzenio trawq naturalng parkowg UPR. NR 63/DO$/10 w specjalnoscl konstrukcyjno-budo- Q,QL& QQ,LD!AA
i " 5 wlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef

Faa



